
1 

 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI   

podľa ust. § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v platnom znení  

 (ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Zmluvná strana 1:  Mesto Trenčín  
Sídlo:     Mierové nám. č.1/ 2, 911 64 Trenčín 
Zastúpenie:    Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta 
IČO:     00 312 037 
DIČ:    2021079995  
Bankové spojenie:       Československá obchodná banka, a.s.,  

korporátna pobočka Trenčín 
číslo účtu:   SK61 7500 0000 0000 2558 1243          
SWIFT/BIC:   CEKOSKBX 
Tel.:    032/6504111 
Fax:    032/7432836 
Web:    www.trencin.sk  
E-mail:    trencin@trencin.sk 
Kontaktná osoba 
pre účely tejto zmluvy: ................................ 
Tel.:    ................................ 
E-mail:     .......................@trencin.sk 
 
ďalej len „Mesto Trenčín“ 
 
 
Zmluvná strana 2:        PD Biskupice, s.r.o. 
Sídlo:      Hviezdová 128/1, 911 01 Trenčín  
Štatutárny zástupca:    Ing. Patrik Anina, konateľ 
     Ing. Branislav Celler, konateľ 
    Martin Hodál, MBA 
IČO:                          54 095 204 
DIČ:   2121589844 
IČ DPH:   SK2121589844 
Zapísaný:    Obchodný register OS Trenčín,  

oddiel Sro, vložka číslo:  42483/R  
Bankové spojenie:        ............................ 
číslo účtu:                     ............................ 
SWIFT/BIC:    ............................ 
Kontaktné osoby  Ing. Patrik Anina, tel. č. 0905 342 043, grand.hotel.tn@gmail.com 
pre účely tejto zmluvy: Martin Hodál, MBA, tel. č. 0903 718 868, herbaria@psg.sk 
 
ďalej len „PD Biskupice, s.r.o.“ 

 

(pre spoločné označenie ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

http://www.trencin.sk/
mailto:trencin@trencin.sk
mailto:.......................@trencin.sk
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Preambula 

 
1. Spoločnosť PD Biskupice, s.r.o. je vlastníkom pozemkov, parciel reg. CKN parc. č. 

615/1 a 615/3, zapísaných na liste vlastníctva č. 5357, katastrálne územie Trenčianske 
Biskupice, obec Trenčín. Spoločnosť má v úmysle v súlade so schváleným územným 
plánom Mesta Trenčín zrealizovať na vymedzených pozemkoch developerský projekt 
,,RD Na lúke“ (ďalej len „Projekt“) ktorého predmetom je vybudovanie nových 
rozvodov inžinierskych sietí a komunikácií pre potreby výhľadovej výstavby obytnej 
zóny. Objekty navrhovanej stavby sú rozdelené na etapu A, v ktorej sú navrhnuté 
parcely pre výstavbu 52 rodinných domov a etapu B, ktorá rieši výstavbu 96 rodinných 
domov, celkovo sa teda navrhuje 148 parciel pre rodinné a radové domy.  

 
2. Mesto Trenčín tento Projekt považuje z pohľadu rozvoja mesta za prospešný a aktivitu 

spoločnosti PD Biskupice, s.r.o. v danej lokalite ako naplnenie jedného z cieľov 
územného plánovania záväzne deklarovaných v schválenom územnom pláne víta.  

 
3. Lokalita Projektu nie je napojená peším chodníkom na chodníky vo vlastníctve Mesta 

Trenčín, preto sa Zmluvné strany dohodli na vybudovaní prepojenia lokality Projektu 
peším chodníkom na chodníky vo vlastníctve Mesta Trenčín za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

Článok II. 

 Predmet  Zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri vybudovaní prepojenia lokality Projektu 

peším chodníkom na chodníky vo vlastníctve Mesta Trenčín (ďalej len „Chodník pre 
chodcov“) v súlade so štúdiou „Štúdia – peší chodník Biskupice“ (príloha č.1 tejto 
Zmluvy), ktorá vychádza zo zadania Mesta Trenčín a v súlade so zadefinovaním 
technických parametrov, ktoré Zmluvné strany zadefinujú po dohode neskôr s tým, že 
táto špecifikácia sa stane prílohou č. 2 tejto Zmluvy.  

 
 

Článok III.  

Forma spolupráce 

 

1. Mesto Trenčín je vlastníkom miestnej cesty – chodníka postaveného na CKN parcele 
č.1174/8, v katastrálnom území Trenčianske Biskupice, zapísanej na liste vlastníctva 
č.1,na ktorý sa bude Chodník pre chodcov pripájať. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v súvislosti s Chodníkom pre chodcov 
nasledovne: 

 
a) Mesto Trenčín  

 
I. bude v konaní, predmetom ktorého bude umiestnenie, povolenie, užívanie 

Chodníka pre chodcov pred príslušným stavebným úradom v postavení 
žiadateľa, navrhovateľa alebo stavebníka a spoločnosť PD Biskupice, s.r.o. 
bude mať postavenie investora, 
 

II. udelí spoločnosti PD Biskupice, s.r.o. plné moci na zastupovanie Mesta Trenčín 
pred orgánmi verejnej moci, potrebné pre naplnenie záväzkov vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy, 
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III. do 2 mesiacov od predloženia dokumentácie podľa ods. 2 písm. b) bod III. 

tohto článku, podá návrh na začatie konania o stavebnom zámere pre 
Chodník pre chodcov, resp. na vydanie iného rozhodnutia príslušného 
správneho orgánu, ktoré bude spôsobilé byť podkladom pre prípadné 
vyvlastňovanie stavebných pozemkov pre Chodník pre chodcov,    

 
IV. do 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia podľa ods. 2 písm. a) bod III. 

tohto článku, majetkovoprávne vysporiada pozemky formou dostačujúcou 
pre overenie projektu stavby Chodníka pre chodcov, resp. pre potreby iného 
konania smerujúceho k vykonateľnému rozhodnutiu/opatreniu realizovať stavbu 
Chodníka pre chodcov, 

 
V. do 2 mesiacov od majetkovoprávneho vysporiadania stavebných 

pozemkov podľa ods. 2 písm. a) bod IV. tohto článku a zároveň predloženia 
dokumentácie podľa ods. 2 písm. b) bod IV. spoločnosťou PD Biskupice, s.r.o. 
podá žiadosť o overenie projektu stavby, resp. na žiadosť o vydanie iného 
rozhodnutia/opatrenia, predmetom ktorého bude povolenie realizácie Chodníka 
pre chodcov a bude pokračovať v konaní tak, aby bol projekt overený, resp. 
aby rozhodnutie/opatrenie povoľujúce realizovať Chodník pre chodcov 
nadobudlo právoplatnosť do 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti 
o overenie projektu stavby (návrhu na začatie konania),  
 

VI. do 2 mesiacov odo dňa prevzatia zhotoveného diela Chodník pre chodcov 
bez vád a nedorobkov na základe zmluvy o dielo uzatvorenej podľa ods. 2 
písm. b) bod VI. tohto článku a zároveň predloženia dokumentácie podľa ods. 2 
písm. b) bod V. tohto článku spoločnosťou PD Biskupice, s.r.o. podá návrh na 
kolaudáciu stavby, resp. návrh na začatie konania, predmetom ktorého bude 
vydanie rozhodnutia/opatrenia povoľujúceho užívanie  Chodníka pre chodcov a 
bude pokračovať v konaní tak, aby rozhodnutie povoľujúce užívanie Chodníka 
pre chodcov nadobudlo právoplatnosť do 3 mesiacov odo dňa podania návrhu 
na začatie konania. 

 
b)  spoločnosť PD Biskupice, s.r.o.: 
 

I. na svoj účet zabezpečí všetky stupne projektovej dokumentácie, ku ktorej 
v nevyhnutom rozsahu poskytne Mestu Trenčín bezplatne užívacie právo 
s licenciou na použitie dokumentácie na dosiahnutie účelu nadobudnutia 
povolení potrebných na umiestnenie, výstavbu a užívanie Chodníka pre 
chodcov,  
 

II. v mene Mesta Trenčín a na svoj účet pre potreby konaní pred orgánmi verejnej 
moci v konaniach smerujúcich k vykonateľným správnym aktom týchto orgánov 
ohľadom umiestnenia, povolenia na výstavbu a povolenia na užívanie Chodníka 
pre chodcov, zabezpečí všetky potrebné súhlasy, stanoviská, vyjadrenia, 
rozhodnutia resp. iné potrebné úkony dotknutých orgánov, organizácií, 
správcov sietí, vlastníkov susedných pozemkov a susedných stavieb, ktoré 
budú potrebné pre vydanie vyššie vymedzených správnych aktov a tieto 
bezplatne odovzdá Mestu Trenčín,  

 
III. dokumentáciu podľa ods. 2 písm. b) bod I. a II. tohto článku potrebnú pre 

podanie žiadosti na začatie konania o stavebnom zámere pre Chodník pre 
chodcov, resp. na vydanie iného rozhodnutia/opatrenia príslušného správneho 
orgánu, ktoré bude spôsobilé byť podkladom pre prípadné vyvlastňovanie 
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stavebných pozemkov pre Chodník pre chodcov predloží Mestu Trenčín 
v lehote do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,   

 
IV. dokumentáciu podľa ods. 2 písm. b) bod I. a II. tohto článku potrebnú pre  

podanie žiadosti o overenie projektu stavby, resp. iného 
rozhodnutia/opatrenia, predmetom ktorého bude povolenie realizácie Chodníka 
pre chodcov predloží Mestu Trenčín v lehote do 12 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere pre 
Chodník pre chodcov, resp. iného rozhodnutia/opatrenia príslušného správneho 
orgánu, ktoré bude spôsobilé byť podkladom pre prípadné vyvlastňovanie 
stavebných pozemkov pre Chodník pre chodcov, nie však skôr ako do 90 dní 
odo dňa, kedy Mesto Trenčín spoločnosti PD Biskupice, s.r.o. oznámilo 
a preukázalo, že úspešne získalo oprávnenie na realizáciu Chodníka pre 
chodcov na dotknutých pozemkoch (či už získaním ich vlastníctva, alebo iným 
spôsobom), 

 
V. dokumentáciu podľa ods. 2 písm. b) bod I. a II. tohto článku potrebnú pre  

podanie návrhu na kolaudáciu stavby Chodník pre chodcov (návrhu na 
vydanie kolaudačného osvedčenia), resp. iného rozhodnutia, predmetom 
ktorého bude povolenie užívania Chodníka pre chodcov predloží Mestu Trenčín 
v lehote do 3 mesiacov odo dňa prevzatia Chodníka pre chodcov od 
zhotoviteľa Mestom Trenčín. 

 
VI. V lehote do 12 mesiacov odo dňa overenia projektu stavby Chodník pre 

chodcov, resp. odo dňa právoplatnosti iného rozhodnutia/opatrenia, predmetom 
ktorého bude povolenie realizácie Chodníka pre chodcov, nie však skôr, ako 
začne s realizáciou Projektu (t.j. odo dňa oznámenia o začatí uskutočňovania 
povolených stavebných prác Projektu), ak sa spoločnosť PD Biskupice, s.r.o. 
nerozhodne sama so začatím realizácie Chodníka pre chodcov skôr,  uzatvorí 
zmluvu o dielo so zhotoviteľom Chodníka pre chodcov a uhradí zhotoviteľovi 
všetky náklady na realizáciu stavby Chodníka pre chodcov a odmenu v zmysle 
zmluvy o dielo a bude znášať všetky ďalšie náklady, ktoré mu v spojitosti 
s realizáciou Chodníka pre chodcov vzniknú.  

 
Zmluvu o dielo je spoločnosť PD Biskupice, s.r.o. povinná uzatvoriť so 
zhotoviteľom, ktorého si sama vyberie -  v prospech tretej osoby – Mesta 
Trenčín, a to tak, aby bol zhotoviteľ povinný zhotoviť stavbu Chodník pre 
chodcov pre Mesto Trenčín  a odovzdať ju Mestu Trenčín v lehote do 12 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a zároveň, aby bola 
spoločnosť PD Biskupice, s.r.o. zaviazaná uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady 
na realizáciu stavby a odmenu v zmysle zmluvy o dielo. Záručná doba na 
stavbu Chodník pre chodcov bude min. 5 rokov odo dňa odovzdania stavby 
Mestu Trenčín. Lehota na začatie s odstraňovaním vád bude 10 dní odo dňa 
doručenia výzvy a lehota na odstránenie vady musí byť stanovená tak, aby bola 
primeraná typu a rozsahu odstraňovanej vady, ak nedôjde k inej dohode. 
Súčasťou zmluvy o dielo musí byť aj ustanovenie podľa ktorého, ak zhotoviteľ 
neodstráni reklamované vady v stanovenej lehote alebo oznámi, že 
reklamované vady neodstráni, bude Mesto Trenčín oprávnené odstrániť vady 
samo alebo prostredníctvom tretej osoby určenej Mestom Trenčín a následne 
sa bude voči zhotoviteľovi domáhať náhrady nákladov na takéto odstránenie 
vady. Zmluva o dielo musí zároveň obsahovať aj právo Mesta Trenčín 
kontrolovať zhotovované dielo počas celej doby výstavby a zároveň právo 
Mesta Trenčín na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny diela, 
najmenej však 50,- € za každý aj začatý deň omeškania. Spoločnosť PD 
Biskupice, s.r.o. sa zaväzuje, že pred uzatvorením zmluvy o dielo v zmysle 
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tohto ustanovenia pošle návrh zmluvy o dielo aj na pripomienkovanie Mestu 
Trenčín a pripomienky Mesta Trenčín zaslané v primeranej lehote nie dlhšej 
ako 20 dní v rozsahu, v ktorom budú tieto oprávnene namietať rozpor 
ustanovení návrhu zmluvy s podmienkami dojednanými v tejto zmluve 
o spolupráci, zapracuje do tejto Zmluvy. 
 

VII. V prípade prevodu Projektu alebo jeho časti na tretiu osobu zabezpečí 
postúpenie práv z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo pristúpenie tretej osoby 
k záväzkom z tejto Zmluvy, na základe predchádzajúceho súhlasu Mesta 
Trenčín. 

 
VIII. Zabezpečí, aby stavba Chodník pre chodcov bola zhotovená v súlade 

s projektovou dokumentáciou a overeným projektom stavby. 
 

3. Pre odstránenie pochybností, žiadna zo Zmluvných strán nie je v omeškaní s plnením 
ktoréhokoľvek z dojednaných termínov podľa ods. 2 tohto článku, pokiaľ je druhá 
strana v omeškaní s plnením povinnosti, ktorá ma predchádzať splneniu povinnosti 
tejto zmluvnej strany, resp. pokiaľ ide o povinnosť, ktorá logicky nadväzuje na 
predchádzajúcu povinnosť druhej zmluvnej strany, resp. ak bez splnenia tejto 
povinnosti druhej zmluvnej strany nemá opodstatnenie plnenie povinnosti danej 
zmluvnej strany. Žiadna zmluvná strana takisto nie je v omeškaní, ak jej v plnení 
povinnosti bráni okolnosť vyššej moci, ak o tejto okolnosti informuje druhú zmluvnú 
stranu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o jej existencii dozvie. O dobu, po ktorú 
trvá okolnosť vyššej moci, ako aj o dobu omeškania druhej zmluvnej strany sa 
predlžujú následné lehoty danej zmluvnej strany.  
 
. 
 
Zmluvné strany tiež potvrdzujú, že tieto záväzky na seba prijímajú s tým, že 
predpokladajú, že sa bude realizovať Projekt, preto, pokiaľ by sa v primeraných 
lehotách spoločnosti PD Biskupice, s.r.o. nepodarilo získať potrebné povolenia pre 
realizáciu Projektu predstavuje aj takáto okolnosť podľa dohody strán prekážku vyššej 
moci. 
 

4. Na účely plnenia povinností podľa tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú poskytovať 
si potrebnú súčinnosť riadne, a to v lehote do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti 
druhej zmluvnej strany o poskytnutie súčinnosti. Žiadosť o poskytnutie súčinnosti si 
budú zmluvné strany posielať e-mailom na adresy kontaktných osôb uvedených 
v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak nedôjde k poskytnutiu súčinnosti, je zmluvná 
strana povinná bez zbytočného odkladu poslať e-mailom oznámenie o dôvodoch 
a dobe predĺženia tejto lehoty. V prípade, ak nedôjde k poskytnutiu súčinnosti riadne 
a včas podľa tohto článku, zmluvná strana, ktorá požiadala o poskytnutie súčinnosti nie 
je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy a dohodnuté termíny 
plnenia Zmluvy sa predlžujú o počet dní omeškania s poskytnutím súčinnosti. 
 

5. V prípade omeškania spoločnosti PD Biskupice, s.r.o. s plnením ktorejkoľvek 
povinnosti podľa tejto Zmluvy má Mesto Trenčín po naplnení podmienok podľa bodu 7. 
tohto článku Zmluvy nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100,-  € za každý aj 
začatý deň omeškania.  

 
6. V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 2 písm. b) bod VII  tohto článku má Mesto 

Trenčín po naplnení podmienok podľa bodu 7. tohto článku Zmluvy právo na úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške nákladov na vybudovanie Chodníka pre chodcov. 
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7. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Mestu Trenčín vznikne akýkoľvek nárok na zmluvnú 
pokutu podľa tejto Zmluvy iba v prípade, ak po tom, čo zistí porušenie povinnosti 
spoločnosti PD Biskupice, s.r.o., ju na toto porušenie písomne upozorní a poskytne jej 
primeranú, najmenej však 30 dňovú lehotu na nápravu a spoločnosť PD Biskupice, 
s.r.o. v tejto lehote na nápravu samotnú nápravu nezjedná. 

 
 

Článok IV.  
Ukončenie zmluvy 

 
1. Túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou oboch zmluvných strán alebo výpoveďou 

ktorejkoľvek zmluvnej strany  z nižšie uvedených dôvodov. 
 
2. PD Biskupice, s.r.o. môže túto Zmluvu vypovedať v prípade, ak Mesto Trenčín 

nevysporiada stavebné pozemky ani do 24 mesiacov od splnenia podmienky podľa 
článku III ods. 2 písm. a) bod IV. tejto Zmluvy. 

 
3. Mesto Trenčín môže túto Zmluvu vypovedať v prípade, ak: 
 

a) spoločnosť PD Biskupice, s.r.o. poruší ktorýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto 
Zmluvy a nezjedná nápravu v  lehote do 60 dní po tom, čo ju na takúto skutočnosť 
Mesto Trenčín písomne upozorní, 
 

b) spoločnosť PD Biskupice, s.r.o. neuzatvorí Zmluvu o dielo v prospech tretej osoby 
tak, ako je uvedené v čl. III ods. 2 písm. b) bod VI tejto Zmluvy a nezjedná nápravu 
ani v lehote 30 dní po tom, čo ju na takúto skutočnosť Mesto Trenčín písomne 
upozorní. 

 
4. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť deň nasledujúci po dni doručenia 

výpovede druhej zmluvnej strane.   
 

 
Článok V.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Mesto Trenčín obdrží 2 
vyhotovenia a spoločnosť PD Biskupice, s.r.o. obdrží 2 vyhotovenia. 

 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude 
Zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v platnom znení. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy sa budú 

doručovať poštou doporučene na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ 
druhá Zmluvná strana neoznámi inú adresu pre doručovanie. Písomnosti odoslané 
doporučene poštou sa považujú za doručené aj v prípade odmietnutia prevzatia 
zásielky adresátom alebo vrátenia zásielky ako neprevzatej v odbernej lehote, a to 
dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom alebo dňom vrátenia neprevzatej 
zásielky späť odosielateľovi, bez ohľadu na to, či sa adresát o uložení zásielky na 
pošte dozvedel.  

 
4. Zmluvu je možné na základe vzájomnej dohody doplniť alebo zmeniť formou 

písomného dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
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5. Uzavretie tejto Zmluvy schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. ....... 
zo dňa ........., ktorého výpis tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy na základe čoho je 
primátor Mesta Trenčín  oprávnený vysloviť súhlas so Zmluvou o dielo v prospech 
tretej osoby v zmysle článku III. ods. 4 tejto Zmluvy za podmienok, že predmetná 
zmluva o dielo v prospech tretej osoby bude uzatvorená v rozsahu uvedenom v tejto 
Zmluve.  

 

 

 
V Trenčíne dňa: ........................    V Trenčíne dňa: ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
......................................................                   ......................................................  
        Mgr. Richard Rybníček                                     PD Biskupice, s.r.o. 
       primátor  Mesta Trenčín                    Ing. Patrik Anina, konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ....................................................... 
         PD Biskupice, s.r.o. 
                     Ing. Branislav Celler, konateľ 
 

 

 

 

 

 

 

 

       ....................................................... 
         PD Biskupice, s.r.o. 
                        Martin Hodál, MBA, konateľ 
 


