
Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 122202203
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
3 od 1000 do 10000m3   m3 1 750,000

2 122202209
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 
za lepivosť horniny 3   m3 525,000

1750*0,3   525,000

3 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 50,740

"Uličné vpuste"   1,0*1,0*1,22*32   39,040

"základ pod vianoč.strom"  1/2*(1,6*1,6+2,8*2,8)*2,25   11,700

Súčet   50,740

4 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 119,000

"Výkop ryhy pre základy schodov   

12+5   17,000

"Výkop ryhy pre drenáže"  102   102,000

Súčet   119,000

5 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 380,000

"zemina do násypu na medziskládku a späť"   190*2   380,000

6 162501142

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m   m3 1 720,966

"prebytočná zemina"   

"výkopy"   50,74+119+1750   1 919,740

"do násypu"   190*-1   -190,000

"zásyp"   -8,774   -8,774

Súčet   1 720,966

7 162501143

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 12 046,762

1720,966 * 7   12 046,762

8 171101103
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard   m3 190,000

9 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3   m3 1 720,966

10 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 4 193,946

"zemina" 1720,966*1,6   2 753,546

"vybúrané podkl.vrstvy"   340+1100,4   1 440,400

Súčet   4 193,946

11 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 8,774

"základ pod vianoč.strom"  1/2*(1,6*1,6+2,8*2,8)*2,25   11,700

- 2,67   -2,670

- 1,6*1,6*0,1   -0,256

Súčet   8,774

12 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 9 837,000

"námestie"                          5311   5 311,000

"spev.plocha pre peších"   4164   4 164,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

"centr.ostrovček"                 346+16   362,000

Súčet   9 837,000

1.1 Zemné práce - terénne úpravy   

13 121101112
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením 
na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 148,000

14 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 105,000

"potrebná ornica na medzikládku a späť"  350*0,15*2   105,000

15 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 95,500

"prebytočná ornica"   148-52,5   95,500

16 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 668,500

95,5 * 7   668,500

17 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 52,300

"ornica na zahumusovanie"   52,3   52,300

18 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 95,500

"prebytočná ornica"   148-52,5   95,500

19 171209002 Poplatok za skladovanie - ornica   t 152,800

"prebytočná ornica"  95,5*1,6   152,800

20 181301102
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 
mm   m2 350,000

350   350,000

21 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 350,000

1.2 Zemné práce - búracie práce   

22 113106111
Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z 
mozaiky,  -0,11800t   m2 6,930

"dvojriadok"   0,22*31,5   6,930

23 113106221R
Rozoberanie dlažby schodov v ploche do 200 m2 z 
drobných kociek,  -0,20000t   m2 66,500

"okolo Morového stlpu"   66,5   66,500

24 113106521
Rozoberanie dlažby vozoviek a plôch nad 200 m2 z 
drobných kociek alebo odsekov,  -0,20000t   m2 5 928,000

25 113106611
Rozoberanie dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2,  -
0,2600 t   m2 65,000

"pri vjazdoch a vstupoch"   65   65,000

26 113307223
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -0,40000t   m2 850,000

27 113307224
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 300 do 400mm,  -0,56000t   m2 1 965,000

28 113307141
Odstránenie  podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,03800t   m2 12,500

"nájazdy a vchody"   12,5   12,500

29 113307131
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 65,000

"pri vjazdoch a vstupoch"   65   65,000
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

30 113107132
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 56,000

"vstupy a vjazdy"   56   56,000

31 113107241
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 3 342,000

32 113107243
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 
100 do 150 mm,  -0,31600t   m2 492,000

33 113201111
Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých,  -
0,23000t   m 1 104,000

1064,5   1 064,500

"okolo mor.stlpu"   39,5   39,500

Súčet   1 104,000

2 Zakladanie   

34 212752127
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 s lôžkom, s ich 
obsypom v otvorenom výkope   m 680,000

"spev.plocha námestia"     484,5   484,500

"cestná pláň"                       59,5   59,500

"Farská ulica"                     136   136,000

Súčet   680,000

35 271521111
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 9,310

"typ 1"   

"vchod č. 16"   

0,25*(0,9*2+3,4-0,6)*0,1 + 0,25*(3,4-0,6)*0,1   0,185

"vchod č. 42"   

0,25*(0,9*2+2,9-0,6)*0,1 + 0,25*(2,9-0,6)*0,1   0,160

"vchod č. 43+59"   

(0,25*(0,9*2+2,85-0,6)*0,1 + 0,25*(2,85-0,6)*0,1  ) *2   0,315

"vchod č. 50"   

0,25*(0,9*2+2,6-0,6)*0,1 + 0,25*(2,6-0,6)*0,1   0,145

Medzisúčet   0,805

"TYP 3"   

"vchod č. 14"   

0,25*(0,6*2+2,7-0,6)*0,1 + 0,25*(2,7-0,6)*0,1   0,135

"vchod č. 15"   

0,25*(0,6*2+3,0-0,6)*0,1 + 0,25*(3,0-0,6)*0,1   0,150

"vchod č. 17"   

0,25*(0,6*2+1,75-0,6)*0,1 + 0,25*(1,75-0,6)*0,1   0,088

"vchod č. 36"   

0,25*(0,6*2+2,2-0,6)*0,1 + 0,25*(2,2-0,6)*0,1   0,110

"vchod č. 41"   

0,25*(0,6*2+3,6-0,6)*0,2 + 0,25*(3,6-0,6)*0,1   0,285

"vchod č. 44"   

0,25*(0,6*2+2,0-0,6)*0,1 + 0,25*(2,0-0,6)*0,1   0,100

"vchod č. 45"   

0,25*(0,6*2+2,55-0,6)*0,1 + 0,25*(2,55-0,6)*0,1   0,128

"vchod č. 49"   

0,25*(0,6*2+1,4-0,6)*0,1 + 0,25*(1,4-0,6)*0,1   0,070
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

"vchod č. 51"   

0,25*(0,6*2+1,8-0,6)*0,1 + 0,25*(1,8-0,6)*0,1   0,090

"vchod č. 57"   

0,25*(0,6*2+2,2-0,6)*0,1 + 0,25*(2,2-0,6)*0,1   0,110

"vchod č. 58"   

0,25*(0,6*2+6,15-0,6)*0,1 + 0,25*(6,15-0,6)*0,1   0,308

"vchod č. 63"   

0,25*(0,6*2+2,1-0,6)*0,1 + 0,25*(2,1-0,6)*0,1   0,105

Medzisúčet   1,679

"TYP 5   

"vchod č.2"   0,3*4,95*0,1   0,149

"vchod č.3"   0,3*4,95*0,1   0,149

"vchod č.5"   0,3*8,95*0,1   0,269

"vchod č.8"   0,3*3,35*0,1   0,101

"vchod č.9"   0,3*1,37*0,1   0,041

"vchod č.10"   0,3*1,3*0,1   0,039

"vchod č.11"   0,3*0,65*0,1   0,020

"vchod č.12"   0,3*1,5*0,1   0,045

"vchod č.13"   0,3*3,3*0,1   0,099

"vchod č.14"   0,3*1,2*0,1   0,036

"vchod č.24"   0,3*1,7*0,1   0,051

"vchod č.25"   0,3*1,7*0,1   0,051

"vchod č.30"   0,3*1,2*0,1   0,036

"vchod č.31"   0,3*3,85*0,1   0,116

"vchod č.32"   0,3*1,1*0,1   0,033

"vchod č.33"   0,3*3,9*0,1   0,117

"vchod č.34"   0,3*1,2*0,1   0,036

"vchod č.35"   0,3*5,5*0,1   0,165

"vchod č.37"   0,3*1,15*0,1   0,035

"vchod č.38"   0,3*2,05*0,1   0,062

"vchod č.39"   0,3*4,25*0,1   0,128

"vchod č.40"   0,3*5,45*0,1   0,164

"vchod č.48"   0,3*1,8*0,1   0,054

"vchod č.54"   0,3*2,75*0,1   0,083

"vchod č.55"   0,3*9,75*0,1   0,293

"vchod č.64"   0,3*2,1*0,1   0,063

Medzisúčet   2,435

"schody pre VUB vľavo"    2,2*0,25*0,1*2   0,110

"schody pre VUB vpravo"    2,3*0,25*0,1*2   0,115

Medzisúčet   0,225

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"   

0,45*(3,95+3,95+6,0+8,35+13,75)*0,1   1,620

0,45*(3,95+3,95+6,0+8,35+13,75)*0,1   1,620

0,45*11,48*0,1   0,517

0,45*9,08*0,1   0,409

Medzisúčet   4,166

Súčet   9,310

36 274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné   m2 73,844
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

"vstupy do objektov"   

"TYP 5   

"vchod č.2"   (0,3+4,95)*2*0,35   3,675

"vchod č.3"   (0,3+4,95)*2*0,35   3,675

"vchod č.5"   (0,3*8,95)*2*0,35   1,880

"vchod č.8"   (0,3+3,35)*2*0,35   2,555

"vchod č.9"   (0,3+1,37)*2*0,35   1,169

"vchod č.10"   (0,3+1,3)*2*0,35   1,120

"vchod č.11"   (0,3+0,65)*2*0,35   0,665

"vchod č.12"   (0,3+1,5)*2*0,35   1,260

"vchod č.13"   (0,3+3,3)*2*0,35   2,520

"vchod č.14"   (0,3+1,2)*2*0,35   1,050

"vchod č.24"   (0,3+1,7)*2*0,35   1,400

"vchod č.25"   (0,3+1,7)*2*0,35   1,400

"vchod č.30"   (0,3+1,2)*2*0,35   1,050

"vchod č.31"   (0,3+3,85)*2*0,35   2,905

"vchod č.32"   (0,3+1,1)*2*0,35   0,980

"vchod č.33"   (0,3+3,9)*2*0,35   2,940

"vchod č.34"   (0,3+1,2)*2*0,35   1,050

"vchod č.35"   (0,3+5,5)*2*0,35   4,060

"vchod č.37"   (0,3+1,15)*2*0,35   1,015

"vchod č.38"   (0,3+2,05)*2*0,35   1,645

"vchod č.39"   (0,3+4,25)*2*0,35   3,185

"vchod č.40"   (0,3+5,45)*2*0,35   4,025

"vchod č.48"   (0,3+1,8)*2*0,35   1,470

"vchod č.54"   (0,3+2,75)*2*0,35   2,135

"vchod č.55"   (0,3+9,75)*2*0,35   7,035

"vchod č.64"   (0,3+2,1)*2*0,35   1,680

Medzisúčet   57,544

"TYP 6"   

"vchod č.1"   (0,3+0,9)*2*0,2   0,480

"vchod č.4"   (0,3+2,5)*2*0,2   1,120

"vchod č.6"   (0,3+0,85)*2*0,2   0,460

"vchod č.7"   (0,3+0,85)*2*0,2   0,460

"vchod č.14"   (0,3+2,7)*2*0,2   1,200

"vchod č.19"   (0,3+1,1)*2*0,2   0,560

"vchod č.21"   (0,3+1,1)*2*0,2   0,560

"vchod č.22"   (0,3+1,0)*2*0,2   0,520

"vchod č.23"   (0,3+1,55)*2*0,2   0,740

"vchod č.26"   (0,3+3,9)*2*0,2   1,680

"vchod č.27"   (0,3+0,9)*2*0,2   0,480

"vchod č.28"   (0,3+2,35)*2*0,2   1,060

"vchod č.29"   (0,3+4,35)*2*0,2   1,860

"vchod č.30"   (0,3+1,2)*2*0,2   0,600

"vchod č.32"   (0,3+1,1)*2*0,2   0,560

"vchod č.34"   (0,3+1,2)*2*0,2   0,600

"vchod č.38"   (0,3+2,05)*2*0,2   0,940

"vchod č.53"   (0,3+1,6)*2*0,2   0,760
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

"vchod č.60"   (0,3+1,1)*2*0,2   0,560

"vchod č.61"   (0,3+1,0)*2*0,2   0,520

"vchod č.62"   (0,3+1,15)*2*0,2   0,580

Medzisúčet   16,300

Súčet   73,844

37 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné   m2 73,844

38 274321311
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 
16/20   m3 10,574

"vstupy do objektov"   

"TYP 5   

"vchod č.2"   0,3*4,95*0,35   0,520

"vchod č.3"   0,3*4,95*0,35   0,520

"vchod č.5"   0,3*8,95*0,35   0,940

"vchod č.8"   0,3*3,35*0,35   0,352

"vchod č.9"   0,3*1,37*0,35   0,144

"vchod č.10"   0,3*1,3*0,35   0,137

"vchod č.11"   0,3*0,65*0,35   0,068

"vchod č.12"   0,3*1,5*0,35   0,158

"vchod č.13"   0,3*3,3*0,35   0,347

"vchod č.14"   0,3*1,2*0,35   0,126

"vchod č.24"   0,3*1,7*0,35   0,179

"vchod č.25"   0,3*1,7*0,35   0,179

"vchod č.30"   0,3*1,2*0,35   0,126

"vchod č.31"   0,3*3,85*0,35   0,404

"vchod č.32"   0,3*1,1*0,35   0,116

"vchod č.33"   0,3*3,9*0,35   0,410

"vchod č.34"   0,3*1,2*0,35   0,126

"vchod č.35"   0,3*5,5*0,35   0,578

"vchod č.37"   0,3*1,15*0,35   0,121

"vchod č.38"   0,3*2,05*0,35   0,215

"vchod č.39"   0,3*4,25*0,35   0,446

"vchod č.40"   0,3*5,45*0,35   0,572

"vchod č.48"   0,3*1,8*0,35   0,189

"vchod č.54"   0,3*2,75*0,35   0,289

"vchod č.55"   0,3*9,75*0,35   1,024

"vchod č.64"   0,3*2,1*0,35   0,221

Medzisúčet   8,507

"TYP 6"   

"vchod č.1"   0,3*0,9*0,2   0,054

"vchod č.4"   0,3*2,5*0,2   0,150

"vchod č.6"   0,3*0,85*0,2   0,051

"vchod č.7"   0,3*0,85*0,2   0,051

"vchod č.14"   0,3*2,7*0,2   0,162

"vchod č.19"   0,3*1,1*0,2   0,066

"vchod č.21"   0,3*1,1*0,2   0,066

"vchod č.22"   0,3*1,0*0,2   0,060

"vchod č.23"   0,3*1,55*0,2   0,093

"vchod č.26"   0,3*3,9*0,2   0,234
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

"vchod č.27"   0,3*0,9*0,2   0,054

"vchod č.28"   0,3*2,35*0,2   0,141

"vchod č.29"   0,3*4,35*0,2   0,261

"vchod č.30"   0,3*1,2*0,2   0,072

"vchod č.32"   0,3*1,1*0,2   0,066

"vchod č.34"   0,3*1,2*0,2   0,072

"vchod č.38"   0,3*2,05*0,2   0,123

"vchod č.53"   0,3*1,6*0,2   0,096

"vchod č.60"   0,3*1,1*0,2   0,066

"vchod č.60"   0,3*1,0*0,2   0,060

"vchod č.60"   0,3*1,15*0,2   0,069

Medzisúčet   2,067

Súčet   10,574

39 275321411
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 
25/30   m3 2,670

"základ pre vianočný strom"   

2,67   2,670

40 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 11,560

"základ pre vianočný strom"   

1,1*1,7*4   7,480

0,6*1,7*4   4,080

Súčet   11,560

41 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 11,560

42 275362021 Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI   t 0,053

"základ pre vianočný strom"   

53,3*0,001   0,053

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

43 311211125
Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac.  
lícované na maltu   m3 1,800

"pri synagoge"   0,25*1,0*1,2*6   1,800

3.1
Zvislé a kompletné konštrukcie - obnova 
kam.múru   

44 114203202. Očistenie kameňa alebo betónových tvárnic od malty   m3 9,735"kam.múru pri farských schodoch - 50% z pôvodného 
materiálu"   

4,9*2,0*0,75 *0,5   3,675

2,4*1,0*0,6*0,5   0,720

5,2*1,0*0,6*0,5   1,560

4,0*1,0*0,6*0,5   1,200

1,9*1,0*0,6*0,5   0,570

2,1*1,0*0,6*0,5   0,630

4,6*1,0*0,6*0,5   1,380

Súčet   9,735

45 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 30,000

46 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 30,000
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

47 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 210,000

30,000*7   210,000

48 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 30,000

49 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 48,000

30,000*1,6   48,000

50 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100   m 25,100

4,9+2,4+5,2+4,0+1,9+2,1+4,6   25,100

51 274321312
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 
20/25   m3 18,180

"pri Far. schodoch"   

2,4*1,0*0,9   2,160

5,2*1,0*0,9   4,680

4,0*1,0*0,9   3,600

1,9*1,0*0,9   1,710

2,1*1,0*0,9   1,890

4,6*1,0*0,9   4,140

Súčet   18,180

52 274361825
Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s 
betónovou výplňou z ocele 10505   t 0,640

32*0,2*100*0,001   0,640

53 311271321
Murivo nosné (m2) PREMAC 50x20x25 s betónovou 
výplňou hr. 20 cm   m2 30,000"kam.múru pri farských schodoch - 50% z pôvodného 
materiálu"   

4,9*2,0   9,800

2,4*1,0   2,400

5,2*1,0   5,200

4,0*1,0   4,000

1,9*1,0   1,900

2,1*1,0   2,100

4,6*1,0   4,600

Súčet   30,000

54 327213141
Murivo nadzákladové múrov kyklopské z kameňa uprav. 
tvrdého   m3 9,735"kam.múru pri farských schodoch - 50% z nového 
materiálu"   

4,9*2,0*0,75 *0,5   3,675

2,4*1,0*0,6*0,5   0,720

5,2*1,0*0,6*0,5   1,560

4,0*1,0*0,6*0,5   1,200

1,9*1,0*0,6*0,5   0,570

2,1*1,0*0,6*0,5   0,630

4,6*1,0*0,6*0,5   1,380

Súčet   9,735

55 327213141M
Murivo nadzákladové múrov kyklopské z kameňa uprav. 
tvrdého - montáž   m3 9,735"kam.múru pri farských schodoch - 50% z pôvodného 
materiálu"   

4,9*2,0*0,75 *0,5   3,675

2,4*1,0*0,6*0,5   0,720
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

5,2*1,0*0,6*0,5   1,560

4,0*1,0*0,6*0,5   1,200

1,9*1,0*0,6*0,5   0,570

2,1*1,0*0,6*0,5   0,630

4,6*1,0*0,6*0,5   1,380

Súčet   9,735

56 327501111
Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením z 
kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy   m3 21,500

30-8,5   21,500

57 327591111
Zhotovenie výplne a protimrazových klinov za oporami 
vrátane zhutnenia z ílu   m3 8,500

"kam.múru pri farských schodoch"8,5   8,500

58 5812850000 Ílové tesnenie   t 1,520

0,677290836653386 * 2,244   1,520

59 4341214R01 Osadzovanie krycej dosky kamennej na opornom múre   m 25,100

4,9+2,4+5,2+4,0+1,9+2,1+4,6   25,100

60 58384014 Doskovitý kameň,  žula tryskaná hr. 100 s drážkou   m2 16,604

(4,9+2,4+5,2+4,0+1,9+2,1+4,6)*0,6* 1,05   15,813

61 627456126
Vyplnenie škár cem. maltou na hĺbky do 70 mm muriva z 
lomového kameňa kyklopského s vyškárovaním   m2 30,000"kam.múru pri farských schodoch - 50% z pôvodného 
materiálu"   

4,9*2,0   9,800

2,4*1,0   2,400

5,2*1,0   5,200

4,0*1,0   4,000

1,9*1,0   1,900

2,1*1,0   2,100

4,6*1,0   4,600

Súčet   30,000

62 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej   m2 30,000

"kvôli rozobratiu kam.múru pri farských schodoch"   

4,9*2,0   9,800

2,4*1,0   2,400

5,2*1,0   5,200

4,0*1,0   4,000

1,9*1,0   1,900

2,1*1,0   2,100

4,6*1,0   4,600

Súčet   30,000

63 6288000630 Nopová fólia proti vlhkosti  výška nopu 8 mm   m2 34,500

30 * 1,15   34,500

64 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   %

65 96202239R
Rozoberanie muriva nadzákladového kamenného príp. 
zmieš. na akúkoľvek maltu,  -2,38500t   m3 19,470

"kam.múru pri farských schodoch"   

4,9*2,0*0,75   7,350

2,4*1,0*0,6   1,440
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

5,2*1,0*0,6   3,120

4,0*1,0*0,6   2,400

1,9*1,0*0,6   1,140

2,1*1,0*0,6   1,260

4,6*1,0*0,6   2,760

Súčet   19,470

66 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km   t 23,218

46,436*0,5   23,218

67 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 208,962

23,218*9   208,962

68 979089612 Poplatok za skladovanie - kameň   t 23,218

23,218   23,218

4 Vodorovné konštrukcie   
69 430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20   m3 63,457

"typ 1"   

"vchod č. 16"   

0,9*3,4*0,15 + 0,25*(0,9*2+3,4-0,6)*0,25 + 0,25*(3,4-
0,6)*0,16   0,859

(0,3*0,15/2) * (3,4-0,3*4)   0,050

(0,3*0,15/2) * (3,4-0,3*2)   0,063

(0,3*0,15/2) * (0,6*2)   0,027

(0,3*0,15/2) * (3,4+0,6*2)   0,104

"vchod č. 42"   

0,9*2,9*0,15 + 0,25*(0,9*2+2,9-0,6)*0,25 + 0,25*(2,9-
0,6)*0,16   0,740

(0,3*0,15/2) * (2,9-0,3*4)   0,038

(0,3*0,15/2) * (2,9-0,3*2)   0,052

(0,3*0,15/2) * (0,6*2)   0,027

(0,3*0,15/2) * (2,9+0,6*2)   0,092

"vchod č. 43+59"   

(0,9*2,85*0,15 + 0,25*(0,9*2+2,85-0,6)*0,25 + 0,25*(2,85-
0,6)*0,16  ) *2   1,456

((0,3*0,15/2) * (2,85-0,3*4) ) *2   0,074

((0,3*0,15/2) * (2,85-0,3*2) ) *2   0,101

((0,3*0,15/2) * (0,6*2) ) *2   0,054

((0,3*0,15/2) * (2,85+0,6*2) )*2   0,182

"vchod č. 50"   

0,9*2,6*0,15 + 0,25*(0,9*2+2,6-0,6)*0,25 + 0,25*(2,6-
0,6)*0,16   0,669

(0,3*0,15/2) * (2,6-0,3*4)   0,032

(0,3*0,15/2) * (2,6-0,3*2)   0,045

(0,3*0,15/2) * (0,6*2)   0,027

(0,3*0,15/2) * (2,6+0,6*2)   0,086

Medzisúčet   4,778

"TYP 2"   

"vchod č.47"   

0,9*1,5*0,15 + (0,3*0,15/2) *1,5*2 + 0,3*1,5*0,15   0,338
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

"vchod č.59"   

0,9*1,75 + (0,3*0,5/2) *1,75*2  + 0,3*1,75*0,15   1,916

Medzisúčet   2,254

"TYP 3"   

"vchod č. 14"   

0,6*2,7*0,15 + 0,25*(0,6*2+2,7-0,6)*0,25 + 0,25*(2,7-
0,6)*0,16   0,533

(0,3*0,15/2) * (2,7+0,3*2)   0,074

(0,3*0,15/2) * (2,7-0,3*2)   0,047

"vchod č. 15"   

0,6*3,0*0,15 + 0,25*(0,6*2+3,0-0,6)*0,25 + 0,25*(3,0-
0,6)*0,16   0,591

(0,3*0,15/2) * (3,0+0,3*2)   0,081

(0,3*0,15/2) * (3,0-0,3*2)   0,054

"vchod č. 17"   

0,6*1,75*0,15 + 0,25*(0,6*2+1,75-0,6)*0,25 + 0,25*(1,75-
0,6)*0,16   0,350

(0,3*0,15/2) * (1,75+0,3*2)   0,053

(0,3*0,15/2) * (1,75-0,3*2)   0,026

"vchod č. 36"   

0,6*2,2*0,15 + 0,25*(0,6*2+2,2-0,6)*0,25 + 0,25*(2,2-
0,6)*0,16   0,437

(0,3*0,15/2) * (2,2+0,3*2)   0,063

(0,3*0,15/2) * (2,2-0,3*2)   0,036

"vchod č. 41"   

0,6*3,6*0,15 + 0,25*(0,6*2+3,6-0,6)*0,25 + 0,25*(3,6-
0,6)*0,16   0,707

(0,3*0,15/2) * (3,6+0,3*2)   0,095

(0,3*0,15/2) * (3,6-0,3*2)   0,068

"vchod č. 44"   

0,6*2,0*0,15 + 0,25*(0,6*2+2,0-0,6)*0,25 + 0,25*(2,0-
0,6)*0,16   0,399

(0,3*0,15/2) * (2,0+0,3*2)   0,059

(0,3*0,15/2) * (2,0-0,3*2)   0,032

"vchod č. 45"   

0,6*2,55*0,15 + 0,25*(0,6*2+2,55-0,6)*0,25 + 0,25*(2,55-
0,6)*0,16   0,504

(0,3*0,15/2) * (2,55+0,3*2)   0,071

(0,3*0,15/2) * (2,55-0,3*2)   0,044

"vchod č. 49"   

0,6*1,4*0,15 + 0,25*(0,6*2+1,4-0,6)*0,25 + 0,25*(1,4-
0,6)*0,16   0,283

(0,3*0,15/2) * (1,4+0,3*2)   0,045

(0,3*0,15/2) * (1,4-0,3*2)   0,018

"vchod č. 51"   

0,6*1,8*0,15 + 0,25*(0,6*2+1,8-0,6)*0,25 + 0,25*(1,8-
0,6)*0,16   0,360

(0,3*0,15/2) * (1,8+0,3*2)   0,054

(0,3*0,15/2) * (1,8-0,3*2)   0,027

"vchod č. 57"   
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

0,6*2,2*0,15 + 0,25*(0,6*2+2,2-0,6)*0,25 + 0,25*(2,2-
0,6)*0,16   0,437

(0,3*0,15/2) * (2,2+0,3*2)   0,063

(0,3*0,15/2) * (2,2-0,3*2)   0,036

"vchod č. 58"   

0,6*6,15*0,15 + 0,25*(0,6*2+6,15-0,6)*0,25 + 0,25*(6,15-
0,6)*0,16   1,197

(0,3*0,15/2) * (6,15+0,3*2)   0,152

(0,3*0,15/2) * (6,15-0,3*2)   0,125

"vchod č. 63"   

0,6*2,1*0,15 + 0,25*(0,6*2+2,1-0,6)*0,25 + 0,25*(2,1-
0,6)*0,16   0,418

(0,3*0,15/2) * (2,1+0,3*2)   0,061

(0,3*0,15/2) * (2,1-0,3*2)   0,034

Medzisúčet   7,634

"TYP 4   

"vchod č.20"   

0,6*1,1*0,15 + (0,3*0,15/2) *1,1*2   0,149

"vchod č.46"   

0,6*2,5*0,15 + (0,3*0,15/2) *2,5*2   0,338

"vchod č.56"   

0,6*0,9*0,15 + (0,3*0,15/2) *0,9*2   0,122

Medzisúčet   0,609

"schody do VUB vľavo"   

2,3*(0,25*2+1,959)*0,15 + 0,25*2,2*0,223 + 0,25*2,2*0,37   1,175

(0,4*0,15/2)*2,3*6 + 0,2*2,2*0,15   0,480

"schody do VUB vpravo"   

2,3*(0,25*2+1,36)*0,15 + 0,25*2,3*0,26 + 0,25*2,3*0,37   1,004

(0,4*0,15/2)*2,3*4 + 0,2*2,3*0,15   0,345

Medzisúčet   3,004

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"   

"4 schody"   

0,45*(3,95+3,95+6,0+8,35+13,75)*0,55   8,910

0,45*(3,95+3,95+6,0+8,35+13,75)*0,35   5,670

(6,0+8,35+13,75)*(1,501+0,45*2)*0,15   10,120

3,9*(1,5-0,6+0,45*2)*0,15   1,053

3,95*(1,5-0,6*2+0,45*2)*0,15   0,711

(0,6*0,15/2) * (6,0+8,35+13,75)   1,265

(0,6*0,15/2) * (6,0+8,35+13,75+3,9)   1,440

(0,6*0,15/2) * (6,0+8,35+13,75+3,9+3,95) *2   3,236

Medzisúčet   32,405

"3 schody"   

0,45*11,48*0,35   1,808

0,45*9,08*0,55   2,247

1,8*10,47*0,15   2,827

(0,6*0,15/2) * (11,84+10,47+9,08)   1,413

Medzisúčet   8,295

"2 schody"   

0,45*3,6*0,35   0,567
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

0,45*(3,6+6,2)*0,55   2,426

1/2*(3,6+6,2) * 1,2 *0,15   0,882

(0,6*0,15/2) * (3,6+3,6+6,2)   0,603

Medzisúčet   4,478

Súčet   63,457

70 430362021
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARI   t 0,783

(725+33+25)*0,001   0,783

71 434121426R
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných,  šírky 
300mm, drsných do betónového lôžka hr. 15mm   m 247,230

"typ 1"   

"vchod č. 16"   

(3,4+0,6*2)   4,600

(3,4-0,3*2) + 0,6*2   4,000

(3,4-1,2)   2,200

"vchod č. 42"   

(2,9+0,6*2)   4,100

(2,9-0,3*2) + 0,6*2   3,500

(2,9-1,2)   1,700

"vchod č. 43+59"   

((2,85+0,6*2) )*2   8,100

((2,85-0,3*2) + 0,6*2)*2   6,900

((2,85-1,2))*2   3,300

"vchod č. 50"   

(2,6+0,6*2)   3,800

(2,6-0,3*2) + 0,3*0,6*2   2,360

(2,6-1,2)   1,400

Medzisúčet   45,960

"TYP 2"   

"vchod č.47"   

1,5*3   4,500

"vchod č.59"   

1,75*3   5,250

Medzisúčet   9,750

"TYP 3"   

"vchod č. 14"   2,7+0,3*2 + (2,7-0,6)   5,400

"vchod č. 15"       3,0+0,3*2 + (3,0-0,6)   6,000

"vchod č. 17"      1,75+0,3*2 + (1,75-0,6)   3,500

"vchod č. 36"      2,2+0,3*2 + (2,2-0,6)   4,400

"vchod č. 41"      3,6+0,3*2 + (3,6-0,6)   7,200

"vchod č. 44"    2,0+0,3*2 + (2,0-0,6)   4,000

"vchod č. 45"     2,55+0,3*2+(2,55-0,6)   5,100

"vchod č. 49"   1,4+0,3*2 + (1,4-0,6)   2,800

"vchod č. 51"   1,6+0,3*2+ (1,6-0,6)   3,200

"vchod č. 57"   2,2+0,3*2 + (2,2-0,6)   4,400

"vchod č. 58"  6,15+0,3*2 + (6,15-0,6)   12,300

"vchod č. 63"   2,1+0,3*2 + 2,1-0,6   4,200

Medzisúčet   62,500
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

"TYP 4   

"vchod č.20"   

1,1*2   2,200

"vchod č.46"   

2,5*2   5,000

"vchod č.56"   

0,9*2   1,800

Medzisúčet   9,000

"TYP 5   

"vchod č.2"  4,95   4,950

"vchod č.3"   4,95   4,950

"vchod č.5"   8,95   8,950

"vchod č.8"   3,35   3,350

"vchod č.9"   1,37   1,370

"vchod č.10"   1,3   1,300

"vchod č.11"   0,65   0,650

"vchod č.12"   1,5   1,500

"vchod č.13"   3,3   3,300

"vchod č.14"   1,2   1,200

"vchod č.24"   1,7   1,700

"vchod č.25"   1,7   1,700

"vchod č.30"   1,2   1,200

"vchod č.31"   3,85   3,850

"vchod č.32"   1,1   1,100

"vchod č.33"   3,9   3,900

"vchod č.34"   1,2   1,200

"vchod č.35"   5,5   5,500

"vchod č.37"   1,15   1,150

"vchod č.38"   2,05   2,050

"vchod č.39"   4,25   4,250

"vchod č.40"   5,45   5,450

"vchod č.48"   1,8   1,800

"vchod č.54"   2,75   2,750

"vchod č.55"   9,75   9,750

"vchod č.64"   2,1   2,100

Medzisúčet   80,970

"TYP 6"   

"vchod č.1"  0,9   0,900

"vchod č.4"   2,5   2,500

"vchod č.6"   0,85   0,850

"vchod č.7"   0,85   0,850

"vchod č.14"   2,7   2,700

"vchod č.19"   1,1   1,100

"vchod č.21"   1,1   1,100

"vchod č.22"   1,0   1,000

"vchod č.23"   1,55   1,550

"vchod č.26"   3,9   3,900

"vchod č.27"   0,9   0,900
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

"vchod č.28"   2,35   2,350

"vchod č.29"   4,35   4,350

"vchod č.30"   1,2   1,200

"vchod č.32"   1,1   1,100

"vchod č.34"   1,2   1,200

"vchod č.38"   2,05   2,050

"vchod č.53"   1,6   1,600

"vchod č.60"   1,1   1,100

"vchod č.60"   1,0   1,000

"vchod č.60"   1,15   1,150

Medzisúčet   34,450

"vchod VUB - vpravo"   2,3   2,300

"vchod VUB - vľavo"   2,3   2,300

Súčet   247,230

72 583840144R1
Doskovitý kameň,  žula, sivá farba, protišmykový povrch,  
šírka 300 mm, hr. 150mm   m 259,592

"vchody č 1-64"   242,63   242,630

"Vub"  2,3*2   4,600

Súčet   247,230

73 434121426R2
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných,  šírky 
450mm, drsných do betónového lôžka hr. 15mm   m 13,800

"schody do VUB vpravo"   

2,3*6   13,800

74 583840144R2
Doskovitý kameň, žula, sivá farba, protišmykový povrch,    
šírka 450mm, hr. 150mm   m 14,490

"schody do VUB vpravo"   2,3*6   13,800

75 434121426R1
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných,  šírky 
500 mm, drsných do betónového lôžka hr. 15mm   m 9,200

"schody do VUB vpravo"   

2,3*4   9,200

76 583840144R3
Doskovitý kameň,  žula, sivá farba, protišmykový povrch,   
šírka 500 mm hr. 150mm   m 9,660

"schody do VUB vpravo"   2,3*4   9,200

77 434121426R3
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných,  šírky 
600 mm, drsných do betónového lôžka hr. 15mm   m 198,300

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"   

"horný stupeň"    64,05   64,050

"druhý stupeň"    57,5   57,500

"tretí stupeň"   48,35   48,350

"štvrtý stupeň"   28,4   28,400

Súčet   198,300

78 583840144R41

Doskovitý kameň, žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,   šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 361,6m   m 13,755

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  13,1   13,100

79 583840144R411

Doskovitý kameň, žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,  šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 362,2 m   m 10,920

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  10,4   10,400
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

80 583840144R412

Doskovitý kameň, žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,   šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 362,80 m   m 4,095

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  3,9   3,900

81 583840144R42

Doskovitý kameň, žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,  šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 297,85 m   m 9,555

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  9,1   9,100

82 583840144R421

Doskovitý kameň, žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,  šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 280,45m   m 11,025

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  10,5   10,500

83 583840144R422

Doskovitý kameň,  žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,   šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 281,05   m 12,443

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  11,85   11,850

84 583840144R43

Doskovitý kameň, žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,  šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 300 m   m 15,698

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  14,95   14,950

85 583840144R431

Doskovitý kameň, žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,  šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 300,6 m   m 15,383

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  14,65   14,650

86 583840144R432

Doskovitý kameň, žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,  šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 301,2 m   m 15,068

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  14,35   14,350

87 583840144R433

Doskovitý kameň,  žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,  šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 301,80 m   m 14,753

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  14,05   14,050

88 583840144R44

Doskovitý kameň, žula, okrovej farby  tryskaný,  
protišmykový povrch,   šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 175 m   m 8,715

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  8,3   8,300

89 583840144R441

Doskovitý kameň, žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch, šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 175,60  m   m 8,715

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  8,3   8,300

90 583840144R442

Doskovitý kameň,  žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,  šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 176,20 m   m 8,768

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  8,35   8,350

91 583840144R443

Doskovitý kameň, žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch, šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 176,80 m   m 8,768

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  8,35   8,350

92 583840144R45

Doskovitý kameň,  žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,  šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 100 m   m 19,530

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  18,6   18,600
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

93 583840144R451

Doskovitý kameň,  žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,   šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 100,60  m   m 14,333

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  13,65   13,650

94 583840144R452

Doskovitý kameň,  žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch, šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 101,20 m   m 10,395

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"  9,9   9,900

95 583840144R453

Doskovitý kameň,  žula, okrovej farby,  tryskaný, 
protišmykový povrch,   šírka 600mm, hr. 200mm s 
polomerom 101,80 m   m 6,300

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9" 6,0   6,000

96 434351141
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie   m2 48,887

"TYP 2"   

"vchod č.47"   

1,5*0,15*3 + (0,3*0,15/2)*2*2   0,765

"vchod č.59"   

1,75*0,15*3 + (0,3*0,15/2)*2*2   0,878

Medzisúčet   1,643

"TYP 4   

"vchod č.20"   

1,1*0,15*2 + (0,3*0,15/2)*2*2   0,420

"vchod č.46"   

2,5*0,15*2 + (0,3*0,15/2)*2*2   0,840

"vchod č.56"   

0,9*0,15*2 + (0,3*0,15/2)*2*2   0,360

Medzisúčet   1,620

"ostrovček pri Morovom stlpe - 3schody"   

(0,45+11,48)*2*0,35   8,351

(0,45+9,08)*2*0,55   10,483

(1,8+10,47)*2*0,15   3,681

(0,6*0,15/2) * 3*2   0,270

(11,84+10,47+9,08)*0,15   4,709

Medzisúčet   27,494

"2 schody"   

(0,45+3,6)*2*0,35   2,835

(0,45+(3,6+6,2)) * 2 * 0,55   11,275

(4,9 + 1,2)*2 *0,15   1,830

(0,6*0,15/2) * 2*2   0,180

(3,6+3,6+6,2)*0,15   2,010

Medzisúčet   18,130

Súčet   48,887

97 434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne priamočiarych odstránenie   m2 48,887

98 434351145
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne krivočiarych zhotovenie   m2 84,360

"typ 1"   

"vchod č. 16"   

(0,9*2+3,4)*0,5   2,600
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

(0,6*2+3,4-0,6)*0,15   0,600

(0,3*2+3,4-1,2)*0,15   0,420

"vchod č. 42"   

(0,9*2+2,9)*0,5   2,350

(0,6*2+2,9-0,6)*0,15   0,525

(0,3*2+2,9-1,2)*0,15   0,345

"vchod č. 43+59"   

((0,9*2+2,85)*0,5 )*2   4,650

((0,6*2+2,85-0,6)*0,15) *2   1,035

((0,3*2+2,85-1,2)*0,15) *2   0,675

"vchod č. 50"   

(0,9*2+2,6)*0,5   2,200

(0,6*2+2,6-0,6)*0,15   0,480

(0,3*2+2,6-1,2)*0,15   0,300

Medzisúčet   16,180

"TYP 3"   

"vchod č. 14"   

(0,6*2+2,7)*0,5   1,950

(0,3*2+2,7-1,2)*0,15   0,315

"vchod č. 15"   

(0,6*2+3,0)*0,5   2,100

(0,3*2+3,0-1,2)*0,15   0,360

"vchod č. 17"   

(0,6*2+1,75)*0,5   1,475

(0,3*2+1,75-1,2)*0,15   0,173

"vchod č. 36"   

(0,6*2+2,2)*0,5   1,700

(0,3*2+2,2-1,2)*0,15   0,240

"vchod č. 41"   

(0,6*2+3,6)*0,5   2,400

(0,3*2+3,6-1,2)*0,15   0,450

"vchod č. 44"   

(0,6*2+2,0)*0,5   1,600

(0,3*2+2,0-1,2)*0,15   0,210

"vchod č. 45"   

(0,6*2+2,55)*0,5   1,875

(0,3*2+2,55-1,2)*0,15   0,293

"vchod č. 49"   

(0,6*2+1,4)*0,5   1,300

(0,3*2+1,4-1,2)*0,15   0,120

"vchod č. 51"   

(0,6*2+1,8)*0,5   1,500

(0,3*2+1,8-1,2)*0,15   0,180

"vchod č. 57"   

(0,6*2+2,2)*0,5   1,700

(0,3*2+2,2-1,2)*0,15   0,240

"vchod č. 58"   

(0,6*2+6,15)*0,5   3,675
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

(0,3*2+6,15-1,2)*0,15   0,833

"vchod č. 63"   

(0,6*2+2,1)*0,5   1,650

(0,3*2+2,1-1,2)*0,15   0,225

Medzisúčet   26,564

"schody do VUB vľavo"   

(2,2+(0,25*2+1,959))*2*0,15 + 2,2*0,15*5 + 2,2*0,5*1   4,148

(0,4*0,15/2)*6 *2   0,360

"schody do VUB vpravo"   

(2,3+(0,25*2+1,959))*2*0,15 + 2,3*0,15*5 + 2,3*0,5*1   4,303

(0,4*0,15/2)*4*2   0,240

Medzisúčet   9,051

"schodisko ostrovčeka pri morovom stlpe v.č.9"   

((6,0+8,35+13,75)+(1,501+0,45*2))*2*0,15   9,150

(3,9+(1,5-0,6+0,45*2))*2*0,15   1,710

(3,95+(1,5-0,6*2+0,45*2))*2*0,15   1,545

(6,0+8,35+13,75)*0,15   4,215

(6,0+8,35+13,75+3,9) *0,15   4,800

(6,0+8,35+13,75+3,9+3,95) *2 *0,15   10,785

(0,6*0,15/2) *4*2   0,360

Medzisúčet   32,565

Súčet   84,360

99 434351146
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne krivočiarych odstránenie   m2 84,360

100 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-63 mm   m3 3,200

"Uličné vpuste"   1,0*1,0*0,1*32   3,200

4.1
Vodorovné konštrukcie - schody na Farskej 
ulici   

101 434121426R
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných,  šírky 
350 mm, drsných do betónového lôžka hr. 15mm   m 88,350

"1 výstupné rameno "   

"(spodný stupeň)   

4,6 +3,85   8,450

"2"   

4,6+3,25   7,850

"3"   

4,6+2,8   7,400

"4"   

4,6+2,3   6,900

"5"   

4,6+1,8   6,400

"6"   

4,6+1,3   5,900

"7"   

4,6+0,75   5,350

"2. rameno"   6*4,5   27,000

"3. rameno"  4,4+4,4+4,3   13,100

Súčet   88,350
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

102 58384014R1
Doskovitý kameň,  tryskaná žula,  šírka 350 mm, hr. 
160mm - tvarovo a farebne zhodné s pôvodnými schodmi   m 73,023

88,35-3,85-3,25-2,8-2,3-1,8-1,3-0,75   72,300

103 58384014R2

Doskovitý kameň,  tryskaná žula,  šírka 350 mm, hr. 
160mm R=2,35m - tvarovo a farebne zhodné s pôvodnými 
schodmi   m 3,889

3,85*1,01   3,889

104 58384014R3

Doskovitý kameň,  tryskaná žula,  šírka 350 mm, hr. 
160mm R=2,0m - tvarovo a farebne zhodné s pôvodnými 
schodmi   m 3,283

3,25*1,01   3,283

105 58384014R31

Doskovitý kameň,  tryskaná žula,  šírka 350 mm, hr. 
160mm R=1,65m - tvarovo a farebne zhodné s pôvodnými 
schodmi   m 2,828

2,8*1,01   2,828

106 58384014R5

Doskovitý kameň,  tryskaná žula,  šírka 350 mm, hr. 
160mm R=1,35m - tvarovo a farebne zhodné s pôvodnými 
schodmi   m 2,323

2,3*1,01   2,323

107 58384014R6

Doskovitý kameň,  tryskaná žula,  šírka 350 mm, hr. 
160mm R=1,0m - tvarovo a farebne zhodné s pôvodnými 
schodmi   m 1,818

1,8*1,01   1,818

108 58384014R7

Doskovitý kameň,  tryskaná žula,  šírka 350 mm, hr. 
160mm R=0,65m - tvarovo a farebne zhodné s pôvodnými 
schodmi   m 1,313

1,3*1,01   1,313

109 58384014R8
Doskovitý kameň, tryskaná žula,  šírka 350 mm, hr. 160mm 
R=035m - tvarovo a farebne zhodné s pôvodnými schodmi   m 0,758

0,75*1,01   0,758

110 963022819 Búranie kamenných schodiskových stupňov  - 0,11200t   m 88,350

88,35   88,350

5
stred. Farskej ul. + ul. pozdlž kostola 
sv.Xaverského   

111 56476211R
Podklad alebo kryt z kameniva 0-45mm mechanicky 
spevneného po zhut.hr. 200 mm   m2 5 311,000

112 564851113
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 170 mm   m2 5 311,000

113 591111121
Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva 
ťaženého   m2 5 311,000

114 583001

Kocky dlažobné andezitové 8x11 hr. 11cm tmavošedá farba 
- skladané do vejárovej väzby - 50% použitie pôvodnej 
dlažby   m2 2 788,275

5311*0,5 *1,05   2 788,275

115 583001R

Kocky dlažobné andezitové 8x11 hr. 11cm tmavošedá farba 
- skladané do vejárovej väzby - 50%  nová ochodená 
rovnaký farebný odtieň ako pôvodná (najlepšie z lomu z 
rovnakej lokality)   m2 2 788,275

5311*0,5 *1,05   2 788,275

5.1
Komunikácie - námestie pre peších + 
zmiešaná premávka   
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

116 564752114R
Podklad alebo kryt z mechanicky spevneného kameniva 0-
45mm po zhut.hr. 180 mm   m2 4 164,000

117 564851113
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 170 mm   m2 4 164,000

118 596111111
Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva 
ťaženého   m2 4 164,000

119 583800560
Štiepaná dlažobná mozaika 40x60 hrúbka 60mm žulová, 
šedý odtieň   m2 4 372,200

4164 * 1,05   4 372,200

5.2
Komunikácie - centrálny ostrov ček námestia 
+ plocha pri farských schodoch   

120 564871111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 346,000

121 596111111
Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva 
ťaženého   m2 346,000

122 583800560
Štiepaná dlažobná mozaika  40x60 hrúbka 60mm žulová, 
okrová - ukladané do kruhu   m2 235,200

224 * 1,05   235,200

123 583800560R2
Štiepaná dlažobná mozaika  40x60 hrúbka 60mm žulová, 
okrová - vejárová väzba   m2 73,500

70 * 1,05   73,500

124 5838005601
Štiepaná dlažobná mozaika  40x60 hrúbka 60mm žulová, 
šedá   m2 52,500

50 * 1,05   52,500

125 596141111R
Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z malty SIKA 
FASTFIX 133 resp.ekvivalent   m2 16,000

126 583800560
Štiepaná dlažobná mozaika  40x60 hrúbka 60mm žulová, 
okrová - ukladané do kruhu   m2 16,800

16 * 1,05   16,800

127 564752114R
Podklad alebo kryt z mechanicky spevneného kameniva 0-
45mm po zhut.hr. 180 mm   m2 16,000

128 564851113
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 170 mm   m2 16,000

129 591111121
Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva 
ťaženého   m2 61,980

"kruhové pásy okolo fontány"    208*0,11   22,880

"kruhové pásy okolo ochr.mreží"  391*0,1   39,100

Súčet   61,980

130 583002
Kocky dlažobné anhezitové štiepané 80x110 hrúbka 
110mm šedá farba - ukladanie do kruhu   m2 24,264

"kruhové pásy okolo fontány"    208*0,11*1,01   23,109

131 583003
Kocky dlažobné anhezitové štiepané 100x100 hrúbka 
110mm šedá farba - ukladanie okolo mreží   m2 41,055

"kruhové pásy okolo ochr.mreží"  391*0,1   39,100

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

132 631313531
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným 
hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 100 mm   m2 0,256

"základ pod vian.strom"   1,6*1,6*0,1   0,256

8 Rúrové vedenie   
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

133 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov typ UV-50, UVB-50   ks 32,000

134 592244241
Uličná vpusť, dno s odkališťom TBV Q 450/300/2a  h = 300  
horným otvorom DN200   ks 32,320

32 * 1,01   32,320

135 5922442380 Vyrovnávací prstenec pre UV; h = 60mm Q 390/60/10a   ks 32,320

32 * 1,01   32,320

136 59223930
Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV Q 450/350/3a s 
otvorom pre DN 160   ks 32,320

32 * 1,01   32,320

137 592239301
Prefabrikát betónový-uličná vpusť skruž stredová TBV - Q 
450/570/5d   ks 32,320

32 * 1,01   32,320

138 592239302
Prefabrikát betónový-uličná vpusť skruž horná TBV - Q 
450/195/5c   ks 32,320

32 * 1,01   32,320

139 899204111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 
hmotnosti jednotlivo nad 150 kg   ks 32,000

140 55242155
Mreža liatinová s rámom  500X500 mm  D400 - 40t, 
vrátane gumového tesnenia   ks 32,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

141 917131111
Osadenie chodník. obrubníka kamen. ležatého bez bočnej 
opory z betónu prost., do lôžka C 10/12,5   m 73,836

"schody pri morovom stlpe pol. č.4 výkr.č10"   

2,51+(1,98+0,3)+2,5+2,8+3,1+3,4*2+3,165+4,005+4,84+7,
745   39,745

2,505+(1,91+0,3)+2,2+2,5+2,8+3,4*2+3,105+3,925+4,86   30,905

0,97+2,2155   3,186

Súčet   73,836

142 58380373R
Obrubník kamenný žulový okrovej farby, protišmykový 
povrch,  šírky 300mm, hrúbky 200mm   m 74,574

73,836 * 1,01   74,574

143 917131111
Osadenie chodník. obrubníka kamen. ležatého bez bočnej 
opory z betónu prost., do lôžka C 10/12,5   m 953,000

"okolo celej plochy námestia   

953   953,000

144 583803030 Obrubník kamenný 250x200 žulový farebný odtieň šedý   m 962,530

953 * 1,01   962,530

145 917131111
Osadenie chodník. obrubníka kamen. ležatého bez bočnej 
opory z betónu prost., do lôžka C 10/12,5   m 55,500

"spev.plocha pred VUB"   27+28,5   55,500

146 583803030R Obrubník kamenný 150x200 žulový farebný odtieň šedý   m 56,055

55,5 * 1,01   56,055

147 917161111
Osadenie chodník. obrubníka kamen. ležatého s bočnou 
oporou z betónu prostého C 10/12,5 do lôžka   m 89,200

"pri Morovom stlpe  - lemovanie ostrovčeka"   

7,4+23,7+19,55+8,3+18,6+11,65   89,200

148 5838039300
Obrubník kamenný žulový okrovej farby šírka 600, hrúbka 
200mm s polomerom R=2,6 m   m 7,474

7,4 * 1,01   7,474
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

149 583803930R1
Obrubník kamenný žulový okrovej farby šírka 600, hrúbka 
200mm s polomerom R=361,6m   m 23,937

23,7 * 1,01   23,937

150 583803930R2
Obrubník kamenný žulový okrovej farby šírka 600, hrúbka 
200mm s polomerom R=300 m   m 19,746

19,55 * 1,01   19,746

151 583803930R3
Obrubník kamenný žulový okrovej farby šírka 600, hrúbka 
200mm s polomerom R=175 m   m 8,383

8,3 * 1,01   8,383

152 583803930R4
Obrubník kamenný žulový okrovej farby šírka 600, hrúbka 
200mm s polomerom R=100 m   m 18,786

18,6 * 1,01   18,786

153 583803930R5
Obrubník kamenný žulový okrovej farby  šírka 600, hrúbka 
200mm s polomerom R=4,3 m   m 11,767

11,65 * 1,01   11,767

154 917431111
Osadenie chodník. obrubníka kamen. stojatého bez bočnej 
opory z betónu prostého C 10/12,5   m 31,000

"centrálne pojazdná plocha námestia"   

"vjazd z Palackého ulice"   31   31,000

155 583803030 Obrubník kamenný 250x200 žulový farebný odtieň šedý   m 31,310

31 * 1,01   31,310

156 91773311R
Osadenie kamenného obrubníka zapusteného do lôžka z 
betónu prostého tr. B 15   m 57,000

57   57,000

157 583803030 Obrubník kamenný 250x200 žulový farebný odtieň šedý   m 57,570

57 * 1,01   57,570

158 917831502R
Osadzovanie palisád hranatých kamenných do betónu dĺžky 
60 cm   ks 18,000

"1a"  4   4,000

"!1b"  2   2,000

"1f"    6   6,000

"1g"    6   6,000

Súčet   18,000

159 583001 1a    kamenný blok    300x600x600   ks 4,040

4 * 1,01   4,040

160 583000002 1b    kamenný blok    300x800x600   ks 2,020

2 * 1,01   2,020

161 583000003 1f    kamenný blok    300x700x565   ks 6,060

6 * 1,01   6,060

162 583000004 1g    kamenný blok    300x600x565   ks 6,060

6 * 1,01   6,060

163 917831503R
Osadzovanie palisád hranatých kamnných do betónu dĺžky 
80 cm   ks 4,000

"1d"   4   4,000

164 583000004 1d    kamenný blok    300x800x825   ks 4,040

4 * 1,01   4,040

165 917831505R
Osadzovanie palisád hranatých kamenných do betónu dĺžky 
120 cm   ks 6,000

"1h"   4   4,000

"1i"   2   2,000
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Súčet   6,000

166 583000007 1h    kamenný blok    300x700x1135   ks 4,040

4 * 1,01   4,040

167 583000008 1i    kamenný blok    300x600x1135   ks 2,020

2 * 1,01   2,020

168 917831505R1
Osadzovanie palisád hranatých kamenných do 
mrazuvzdorného lepidla dĺžky 120 cm   ks 6,000

"1e"   6   6,000

169 583000004 1e    kamenný blok    300x200x1135   ks 6,060

6 * 1,01   6,060

170 917831506R
Osadzovanie palisád hranatých kamenných do 
mrazuvzdorného lepidla dĺžky 165 cm   ks 2,000

171 583000008 1c    kamenný blok    300x200x1650   ks 2,020

2 * 1,01   2,020

172 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm   m 28,500

173 953943122
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred 
zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)   ks 1,000

"základ pre vianočný strom - rúra"  1   1,000

174 133001 Oceľová kruhova rúra D 559 dl 1700mm   ks 1,000

175 961055111 Búranie betónových blokov,  -2,40000t   m3 15,000

"banka zelený ostrovček"   15   15,000

176 9610551R Búranie uličných vpustov výšky do 1,5m, priemeru do 1,0m   ks 17,000

177 962042321
Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného,  -
2,20000t   m3 0,720

"múrik pri synagóge"    0,2*0,6*1,0 *6   0,720

178 963022819 Búranie kamenných schodiskových stupňov  - 0,11200t   m 31,000

"banka"    31   31,000

179 966811R Demontáž liatinových stĺpikov   ks 4,000

180 979071121
Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s 
pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým   m2 2 655,500

"na spätné použitie"  5311*0,5   2 655,500

181 979082212
Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so 
zložením na vzdialenosť do 50 m   t 1 062,200

"na spätné použitie na medziskládku a späť"  5311*0,5*0,2 
*2   1 062,200

182 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km   t 2 994,277

"celková suť"   3525,377   3 525,377

"kam.dlažba na spätné použitie"     5311*0,5*0,2*-1   -531,100

Súčet   2 994,277

183 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 26 948,493

2994,277   2 994,277

184 979089012 Poplatok za skladovanie - betón   t 117,609

"vstupy"   65*0,225   14,625

"vstupu"  56*0,5   28,000

"banka"  15*2,4   36,000

"vpuste"  17*2,2   37,400

"murik pri synagoge"  0,72*2,2   1,584

Súčet   117,609
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Stavba:   Rekonštrukcia - Mierové námestie

Objekt:   SO 100 Spevnené plochy v četne odvodnení komunikace (R1)

Objednávateľ:   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Trenčín Dátum:   2. 5. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

185 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi   t 483,463

"vstupy"   12,5*0,038   0,475

"chodníky a kryt 50mm"  3342*0,098   327,516

"chodníky 150 mm" 492*0,316   155,472

Súčet   483,463

186 979089612 Poplatok za skladovanie - kameň   t 943,003

"dvojriadok"   6,93*0,118   0,818

"okolo mor. stlpu"  66,5*0,2   13,300

"vstupy"  65*0,26   16,900

"obrubníky"   1104*0,23   253,920

"pri banke"  31*0,115   3,565

"námestie"  5928*0,2   1 185,600

"kam.dlažba na spätné použitie"     5311*0,5*0,2*-1   -531,100

Súčet   943,003

99 Presun hmôt HSV   

187 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 11 705,878

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

188 7672300R
M+D zábradlia z plných kovaných profilov, vr. kotvenia a 
povrch.úpravy zo žiarového pozinku a čiernej farby   m 25,800

2,4+5,7+6,3+2,1+5,0+4,3   25,800

189 76792021R
M+D bránka ku zábradliu  1000x1,00 vr. kotvenia a 
povrch.úpravy zo žiarového pozinku a čiernej farby   ks 1,000

Celkom   
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