
Stavba : Rekonštrukcia mierového námestia - IS

Objekt : SO 308 Vonkajšie osvetlenie

Zoznam materiálu  - rev 01

Strana 2 / 3

Položka Dodávka

ceníka Cena/Kus Spolu mat. Cena/Kus Spolu

Demontáže

1.   Demontáž existujúceho VO  (25ks stožiarov, vr. výzbroje základov, kabeláže a pod.) hod 40

2.   Demontáž rozvádzača RVO-063 hod 8

Elektromontážny materiál - VO

Stožiare, nástenné konzoly, svietidlá VO, základy pre stoažiare a ich montáž je dodávkou

architektonickej časti.

 Svietidllá pre nasvietenie plastík v uličke pri kostole sv. F. Xaverského. 

3.   Zemné svietidlo Thorn D-CO LED, 2W ks 6

4.   Napojenie na existujúci rozvádzač VO sada 4

5.   Úprava povrchu steny po demontáži rozvádzača RVO-063 ( vrátane materiálu- výplňové kmpl 1

  murivo, lepidlo, sieťka, omietka a pod.)

6.   Stožiarová výzbroj 1-poistková  EKM2072 1xE27 ks 29

7.   Stožiarová výzbroj 2-poistková  EKM2072 2xE27 ks 9

8.   Podomietková skrinka pre montáž stožiarovej výzbroje Tyco UPK3000 ks 6

9.   Kábel AYKY-J  4x16 mm2 m 1320

10.   Kábel CYKY-J 3x4 m 500

11.   Kábel CYSY-J 3Cx2,5 mm2  pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje m 226

12.   Koncovka pre celoplastové káble do 1kV typ : EPKT 003-L12 10-16 mm2  (RAYCHEM) ks 80

13.   Ukončenie kábla do 4x16 mm2 ks 80

14.   Ukončenie kábla do   3x4 mm2 53

15.   Ukončenie kábla do CYSY-J 3Cx2,5 mm2  ks 78

16.   Drôt FeZn f10mm m 117

17.   Uzemňovací pásik  FeZn 30/4 mm m 1180

18.   Svorka: SR02 odbočná spojovacia ks 30

19.   Svorka: SR03 uzemňovacia ks 78

20.   Svorka: SP1 spojovacia ks 32

21.   Výstražná fólia š.22 cm m 1220

22.   Káblová chránička vnut.priemer  63 mm - IES FXKVS m 210

23.   Trubka pevná f32mm pre prechod základom do stožiara m 64

24.   Trubka ohybná  f32mm  pre uloženie káblov pod omietku m 170

Por.č. Typ materiálu Mer.j. Počet
Materiál Montáž
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25.   Vyspravenie omietky po zasekaní kábla/chráničky do steny kmpl 1

26.   Ochranné dosky: KPL 150/10 SLER-PE m 210

27.   Piesok pre zriadenie káblového lôžka m3 82

28.   Antikorózna ochrana sada 1

29.   Farba syntetická kg 5

30.   Riedidlo S 6001 kg 2,5

31.   Práce na inštalácii VO, zabezpečenie poprepájania všetkých vetiev VO, prípadné úpravy 

  na existujúcej sústave VO a pod. hod 10

32.   Dokumentácia skutkového stavu ks 1

Zemné práce - VO

1. Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore km 1,142

2. Vyrovannie povrchu káblovej ryhy , rozvinutie  uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy m 1142

3. Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm m 1142

 + uloženie káblovej ochrany

4. Kopaný piesok -váhový m3 82

5. Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 35x75cm,tr.z.3 m 932

6. Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 35x75cm m 932

7. Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 35x120cm,tr.z.3 m 210

8. Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 35x120cm m 210

9. Provizórna úprava terénu m2 1142

10. Položenie káblovej chráničky PVC do pr. 63 mm m 210

11. Výkop jamy pre stožiar V.O. m
3 dodávka architektonickej časti

12. Púzdrový základ pre stožiar v.o. vr. zabetónovania ks dodávka architektonickej časti

13.

14. Porealizačné zameranie km 1,142

15. Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu bude prevedená v rámci spevnených plôch a m2 v rámci spevnených plôch

sadových úprav


