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Zoznam materialu a zariadeni

stavba: RekonStrukcia Mierového namestia - IS

objekt: SO 309- Mestsky NN rozvod
¢. skrateny popis m.j. Jnnoi. poznamka
pol.
1. |DemontdZz RVO 063 sada 1
2. |Doplnenie rozvadza¢a RVO 055 - podla v.¢. 02 sada 1
Elektromerovy rozvadzac je atypovy, HASMA Krompachy,
typ: ER P.N - F 663 200A 200/5A P1, so zakladovym dielom,
podla vykresu + 3x kablovy priestor 245 mm pod ER
Existujuci rozvadza¢ RVO 055 sa rekonStruuje podla v.¢€. 02, realizuje sa nova skrifa a vyvody.
Meranie a hodnota istenia pred elm ostanu pdvodné, ako aj pdvodné vyvody idice z neho. Doplni
sa istenie a vyvody pre vysuvné stlpiky VS1 aZ VS4 a rozvadzac fontany. Istenie 200 A a privod od
SR 4185 ostanu pbvodné. Vyvody pre VS1 az VS4 budi dimenzie 3x40(63)A, realizované kablom
4x CYKY-J 5x16 mm, vedenie vo vykope v korugovanej chranicke.
Vyvod na fontanu 3x20A, CYKY-J 5x6 mm.
Priestorové pomery dovoluju na vyvody osadenie podruznych priamych elektromerov do 63A.
Dolnia sa vyvody pre VO od RVO 063
3. |Vyvod na stlpikovy rozvadza¢ SITEL MSS Energo. sada| 4
Bude blizSie Specifikovany investorom. Projekt rata s verziou
MSS ENERGO 63, s maximalnym istenim 63 A. Spolu s privodnym kablom
je vo vykope vedeny aj uzemrovaci vodi¢ FeZn 30x4 mm, napojeny na
stlpik svorkou SR03 a FeZn 210 mm.
Typ: MSS Energo DELTA, 7 x 16 A/230 V, 2 x 16 A/400 V, 1 x 32 A/400 V.
4. |Vyvod na napojenie rozvadzaca fontany, ktory je dodavkou technolégie sada 1
fontany a musi obsahovat pradovy chrani¢ s rozdielovym pradom 30 mA.
Vyvod 5kW/20A. Kébel CYKY-J 5x6 mm.
5. |Odpojenie napéajania pri racach na RVO sada 2
6. |Demontaz existujuceho RVO 055 a nahradenie novym sada 1
7. |Napojenie pévodnych vyvodov z RVO 055 sada 1
8. |K&bel CYKY-J 5x16 mm m 260
9. |K&bel CYKY-J 5x6 mm m 60
10. |[Ukonc&enie k&bla do 5x16 mm ks 8
11. |Ukon&enie kabla do 5x6 mm ks 2
12. |Ocel. pozink. paska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m kg 250
13. |Pripojenie uzemnnia na RVO, VS kmpl 7
14. |Oznacovaci Stitok kébla ks 10
15. |Svorka SR02 ks 10
16. |Svorka SR03 ks 7
17. |Gulatina FeZn 8 mm, 1 m = 0,4 kg kg 8
18. |Antikorézny nater, alt. paska sada| 20
Zemné prace - material
1. |Chrani¢ka FXKVR - 110 mm, vratane spojok a tesnenia m 230
2. |Ké&blova ochranné platiia, IES, KPL 150/10 SLER-PE ks 0
3. |Vystrazna félia Sirky 33 cm ks 200
4. |Pieskové 16Zko pre ulozZenie kébla, hr. 10cm, Sirka 35 mm m 200
5. |Piesok do ké&blového 16Zka m® 30
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Zoznam materialu a zariadeni

stavba: RekonStrukcia Mierového namestia - IS
objekt: SO 309- Mestsky NN rozvod

¢. skrateny popis m.j. Jnnoi. poznamka
pol.
Zemné prace - vykop - podstatni  ¢ast’ ovrchu demontuje a spatne obnovi stavba
1. |Vykop kablovej ryhy 110/35cm — tr. 11l m 200
2. |Zahoz kablovej ryhy 110/35cm — tr. 111 m 200
3. |Zriadenie 16Zka pre uloZenie kablov, prekrytie platfiami, piesok m 200
4. |Vyrovnanie povrchu kdblovej ryhy, uloZenie vystraznej folie, ... m 200
5. |Provizérna Uprava terénu m? 50
6. |VytyCenie trasy m 200
7. |Porealizaéné zameranie trasy m 200
8. |Pripadné rezanie povrchu - betén / asfalt / rozobratie dlazby m? 10
9. |Pripadné spéatné upravenie povrchu - betén / asfalt / dlazby, hrabka 10 cm m? 10
10. |Vykop jamy pre (riadeny) podtlak, 4000 x 2000 x 1500 mm ks 0
11. |Z&hoz jamy pre (riadeny) podtlak, 4000 x 2000 x 1500 mm ks 0
12. |Podtlak (riadeny) s korugovanou chrani¢kou priemeru 63 mm m 0
13. |Zistenie inzZinierskych sieti v novej trase, ich vyty€enie m 200
1. | Dokumentécie skutoéného stavu sada 1
2. | Revizna sprava sada 1
PPV z Montaze % 6
MSD z Dodavky % 3,6
PRESUN ( z Dodavky do Montaze ) % 1
MSD z Materialu % 4.8
Straty z materialu % 5
Podruzny material % 5
Zemné prace
ZRN =
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