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1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY  

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 

Dotknuté  územie je situované v katastrálnom území  mesta Trenčín.  Jedná sa 
o historické centrum mesta Trenčín, Mierové námestie. Rekonštrukcia inžinierskych sieti 
bude realizovaná na Mierovom námestí a priľahlých uliciach.  

V zmysle zákona 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území 
nenachádzajú žiadne chránené územia prírody, chránené stromy, vzácne ani ohrozené druhy 
rastlín ani živočíchov ani ohrozené biotopy a ani chránené vtáčie rezervácie. Dotknuté územie 
v zmysle tohto zákona patrí do I. stupňa ochrany prírody. 

 
 

1.2 Vykonané prieskumy a ich dôsledky pre návrh stavby           
 
Geomorfologické pomery 

Podľa geomorfologického členenia Slovenskej republiky ( Mazúr, Lukniš, 1986: 
Geomorfologické členenie  SSR a ŠSR, časť Slovensko) širšie územie patrí do provincie  
Západné Karpaty, oblasti Slovensko – Moravské Karpaty, podoblasti Považské podolie. 
Považské podolie tvoria Ilavská a Trenčianska kotlina, ktoré sú od seba oddelené Skalským 
prahom.  

Trenčianska kotlina má poklesový charakter. Jej podstatnú časť tvorí riečna niva 
Váhu, v okolí ktorej boli vyvinuté vo vyšších úrovniach terasové stupne.  

Nadmorská výška terénu sa v mieste navrhovanej činnosti pohybuje v rozpätí od 
211,75 do 250,00 m n. m.  

 
 

1.3 Použité mapové a geodetické podklady, zameranie, a overenie podzemných vedení  
 

Ako východzí podklad pre výškové a polohové osadenie stavby na pozemkoch bolo 
použité polohopisno-výškopisné zameranie.  

Do zamerania boli zanesené všetky známe existujúce inžinierske siete, tie je nutné 
pred začatím prác na stavbe vytýčiť poverenými odbornými pracovníkmi správcovských 
organizácií a investorom. 

 

1.4 Príprava pre výstavbu 
 

Investor pred zahájením realizácie vyprace dotknuté priestory a pripraví ich na 
vykonanie stavebných prác. Pred začatím prác na stavbe je nutné vytýčiť poverenými 
odbornými pracovníkmi správcovských organizácií a investorom existujúce inžinierske siete. 
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1.5 Ochranné pásma 
 
Dotknuté územie sa nenachádza v ochrannom pásme chránených území v podľa 

zákona 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ani v ochrannom pásme vodných zdrojov 
podľa zákona 364/2004 Z.z. o vodách. 
             Navrhovaná stavba čiastočne zasahuje alebo sa nachádza v nasledovných ochranných 
pásmach: 

- kanalizačné potrubie splaškových vôd - ochranné pásmo 1,5m od kraja potrubia do 
priemeru 500 mm 

- vodovod - ochranné pásmo 1,5m od kraja potrubia do priemeru 500 mm 
- STL plynovod - ochranné pásmo 1,0m (2m od budov) 
- NTL plynovod - ochranné pásmo 1,0m 
- ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia od 1 kV do 35 kV 

vrátane 1 m  
 

Mierové námestie je Mestskou pamiatkovou rezerváciou. V strede námestia sa 
nachádza Morový stĺp. Rímskokatolícky Kostol sv. Františka Xaverského (pôvodne jezuitský, 
od roku 1776 piaristický) je dominantou  severozápadnej časti Mierového námestia v 
trenčianskom historickom jadre. Vstup na námestie z jednej strany je cez šesťpodlažnú, 
pôvodne iba dvojpodlažnú gotickú vežu mestskej brány. Vedľa mestskej brány sa nachádza 
objekt radnice, ktorý je dnes sídlom mestského úradu. 

 
 

2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
STAVBY 

2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia 
stavby a riešenia technológie  
 
Urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenie 

 
Mírové náměstí je "srdcem" města. Je nejstarším shromažďovacím prostorem v 

Trenčíně. Podvědomě a instinktivně je náměstí vyhledáváno při všech dějinných meznících a 
zvratech. Odráží vývoj od tržní  plochy středověkého města obestavěného nízkými domy po 
dynamické centrum metropolitního města, pyšnící se barokními a historizujícími fasádami. 
Jakoby toto náměstí bylo zrcadlem vývoje celého města a zároveň jeho pamětí.  

 
Základním principem návrhu je vytvoření jasně urbanizované plochy s přehledně 

organizovanou dopravou a pohybem pěších. Náměstí musí do budoucna splňovat veškeré 
požadavky na funkčnost centrální městské plochy. Musí splňovat jak funkce shromažďovací 
tak i obchodní a kulturní. Být aktivním centrem města, poskytujícím jeho obyvatelům 
atraktivní prostředí pro jejich identifikaci s místem svého domova. 

 
V návrhu je kladen důraz na kompaktnost řešení - to znamená, že centrální plocha 

náměstí má jasný nekomplikovaný tvar vycházející z klasických městotvorných kompozic a 
měřítek. Tato plocha je položena jednoduchou vějířovou skladbou štípané andezitové dlažby. 
Takto vytvořený řád a rytmus pak uvozuje veškeré další kompoziční záměry. Z této 
kompozice vychází rozmístění patníků, světel, laviček a zeleně. Po obvodu náměstí jsou 
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navrženy pojízdné zásobovací pruhy. Obvodový pochůzí pás je zvýrazněn skladbou štípané 
mozaikové dlažby v hnědých odstínech žuly. Ve středu náměstí je navržena centrální plocha 
vyznačená kromě barevného odstínu řezané deskové dlažby i řadou litinových patníků a 
stromů. Tato plocha obsahuje kromě lípy svobody i stávající morový sloup a nově navržený 
centrální vodní prvek – Zlatou kašnu Marca Aurelia. 

 
Cílem společných konzultací a práce projektantů, zastupitelů a občanů bude 

fundovaná, kvalitní rekonstrukce náměstí a vše co vytváří pobytovou pohodu a podpoří 
nezaměnitelný genius loci – kvalitní parter domů a s ním související nabídku obchodů, 
kavárenských zahrádek, lavičky, zeleň, kašna, pěkné dlažby ale i bohatý společenský život, 
bezpečnost, přehlednost a udržovatelnost. Vše co z náměstí vytvoří vyhledávané místo pro 
občany města a podpoří jejich pozitivní identifikaci s místem v kterém žijí. 

 
 

Riešenie technológie 
 
 
PS 601   Trafostanica 

 
Vzhľadom na sústavné zvyšovanie odberov elektrickej energie v danej lokalite (stred 

mesta), ako aj na skutkový stav (kapacitných) zdrojov elektrickej energie bude pre spomínanú 
„lokalitu mesta“ inštalovaná nová trafostanica :  

 
typová bloková betónová „podzemná“ transformačná stanica 
typ : EH9, 22/0,420 kV, 2 x 630 kV TR OIL 
(od firmy : Elektro – HARAMIA – SL) 
 
Táto trafostanica je špeciálny prípad transformačnej stanice, ktorej využitie je najmä 

v zastavaných a chránených zónach ako aj v historických centrách miest. Používa sa ako 
súčasť rozvodov elektrickej energie v oblasti elektro-energetiky najmä pre distribučné 
rozvody z dôvodov nenarušenia okolitej architektúry. 
 
 Základné technické údaje   
 

- menovité napätie na strane VN   : 22 kV 
- menovité napätie na strane NN    : 230/400 V 
- menovitý výkon olejových transformátorov : 2 x 630 kVA 
- menovitý prúd prípojníc VN   : 400 A 
- menovitý prúd prípojníc NN   : do 2.000 A 
- krytie podľa STN EN 60529   : IP 43 D 
- rozmery (dĺ. x š. x v.)    : EH9 = 6.600 x 3.000 x 3.450 mm 
- elektrická sieť 

a)  strana NN     - 3 AC 22 kV, str,. 50  HZ 
b)  strana NN     - 3 PEN AC, 420/242 V, 50 Hz 
     druh siete     - TN-C-S  

- ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
podľa   - STN 33 2000-4-41 
   - STN 33 3201 + uzemnenie transformátora   

  pre zariadenia VN a NN 
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 Vybavenosť trafostanice elektrickými zariadeniami : 
 

- rozvádzač VN - 2 x prívod v slučke 
   - 2 x vývod na trafo 

- transformátory  - 2 x olejový transformátor a´ N = 630 kVA 
 
 

P o z n á m k a 
 
 Rozvádzač NN bude inštalovaný v priestoroch trafostanice. 
 
 Rozvádzač bude vyrobený v rozsahu potrieb pre napojenie jednotlivých napájacích 
vetiev s kapacitou 250/400 A – 12 až 16 vývodov. 
 
 Skladba :  

2 sekcie rozvádzača NN so samostatným prívodom 1.000 A pre každú sekciu 
- prívodný istič – s ručným ovládaním 
- vývody sekcie – 8 vývodov 

 
Súčasťou vybavenosti trafostanice budú : 

 
a) kompenzácia jalového výkonu 
b) osvetlenie a zásuvkové obvody 
c) uzemnenie (vnútorná ochranná uzemňovacia sieť) 
d) ochranné a pracovné pomôcky 
e) pracovné a bezpečnostné predpisy 
 
 

2.2 Riešenie dopravy a napojenie na dopravný systém 
 

Riešenie dopravy a napojenia na dopravný systém je podrobne riešené v projekte 
„MIEROVÉ NÁMESTIE V TRENČÍNĚ REKONSTRUKCE POVRCHŮ“ ktorý tvory 
samostatnú časť riešenia Rekonštrukcia Mierového námestia 

 
 

2.3 Starostlivosť o životné a pracovné prostredie           

2.3.1 Ochrana krajiny a prírody 
Záujmové územie na ktorom je situovaný areál sa nachádza v historickom centre 

mesta Trenčín. Na území Trenčína sa nachádzajú chránené územia prírody a lokality 
chránených stromov. Žiadne z chránených maloplošných území, ani z lokalít  chránených 
stromov  podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nezasahuje do 
dotknutého územia, ani do jeho širšieho okolia.  

V zmysle zákona č 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov  tu platí I. stupeň ochrany. 
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Druhová ochrana prírody 

V záujmovom území staveniska budúceho areálu  sa nenachádzajú chránené druhy 
rastlín ani živočíchov. 

 

Chránené stromy 

V záujmovom území staveniska budúceho areálu sa nenachádzajú chránené stromy,  
ani dreviny na ktoré sa vzťahuje §47 zákona 543/ 2002 Z.z. / súhlas na výrub drevín /.  

 

2.3.2 Ochrana ovzdušia 
 

Zrekonštruované inžinierske siete nebudú zdrojom znečistenia ovzdušia. 
 
 

2.3.3 Odpady a ich zneškodnenie 
 
Odpadové látky budú vznikať vo dvoch časových horizontoch: 
• odpady vznikajúce počas výstavby 
• odpady vznikajúce počas prevádzky 

 

Odpady vznikajúce počas výstavby: 

Kat. 
číslo 

Názov odpadu Kateg. Množ. 

/t/r/ 

Spôsob 
zneškod

nenia 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky  O 0,05 1 
15 01 02 Obaly z plastov O 0,05 1 
15 01 03 Obaly z dreva O 0,5 1 
15 01 04 Obaly z kovov O 0,1 1 
15 01 10 Obaly z obsahujúce zvyšky  nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami  
N 0,05 2 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie ...  N 0,08 2 
17 0201 Drevo O 1,0 4 
17 02 03 Plasty O 0,2 4 
17 04 05 Železo a oceľ O 0,5 1 

17 05 06 
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O  3 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 20,0 3 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 5,0 3 
 
Spôsob zneškodnenia 

1- zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 
2- zmluvné zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 
3- zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku  



                                 PPPIIIOOO   KKKEEERRRAAAMMMOOOPPPRRROOOJJJEEEKKKTTT   aaa...sss...      Projekt stavby pre stavebné povolenie 
 

Stavba: Rekonštrukcia Mierového námestia – Inžinierske siete B. Súhrnná technická správa 
 

  7 

4- zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického zhodnotenia /palivové drevo/ 
 

           Producentmi odpadov budú dodávatelia stavebných  prác. Spôsob nakladania 
s odpadmi bude riešený zmluvne.       

 

 

Odpady vznikajúce po uvedení stavby  do prevádzky: 

  
Prevádzkovateľ musí: 

• zmluvne zabezpečiť zneškodňovanie jednotlivých druhov odpadu.  
• Preukázateľne poučiť  pracovníkov  o nakladaní s odpadmi  
•  musí  určiť pracovníka  zodpovedného  za odpadové hospodárstvo. 
• viesť evidenciu odpadov v súlade s §8-9 zákona 283/2001 Z.z 
• podávať hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi v súlade s § 10 zákona 283/2001 Z.z  
• vypracovať program odpadového hospodárstva 
• vypracovať prevádzkovú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi 

 

2.3.4 Ochrana povrchových a podzemných vôd 
       

V rámci rekonštrukcie inžinierskych sieti na Mierovom námestí bude zrealizovaná aj 
rekonštrukcia kanalizácie. Všetky dažďové a splaškové vody z Mierového námestia budú 
odvádzané do zrekonštruovanej kanalizácie. Rekonštrukciou bude zabezpečená vodotesnosť 
kanalizácie. 

 

2.3.5 Vplyv stavby na životné prostredie z hľadiska hluku 
 

 Zrekonštruované siete nebudú znečisťovať životné prostredie hlukom. 
 
 

2.4 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo 
vedení a ochrany proti bludným prúdom 
Ochrana oceľových stavebných konštrukcií bude zabezpečovaná nátermi v zmysle 

platných noriem. 
 
 

Kat. 
číslo 

Názov odpadu Kateg. Množ. 

/t/r/ 

Spôsob 
zneškod

nenia 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 0,02 2 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad  O 1,5 5 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 10,0 3 
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2.4.1 Vplyv stavby na požiarnu ochranu 
           

Rekonštrukcia inžinierskych sieti nebude mať negatívny vplyv na požiarnu ochranu 
územia. V rámci rekonštrukcie bude zrekonštruovaný verejný vodovod. Na 
zrekonštruovanom vodovode budú osadené nové podzemné požiarne hydranty. 

 
 

2.1 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení je riešená v 3-och 

tematických  okruhoch: 
1.  Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení  pri spracovaní projektovej   
     dokumentácii stavby 
2.  Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení  pri realizácii stavby 
3.  Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení po  uvedení stavby do   
      prevádzky   

2.1.1 Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení pri spracovaní projektovej  
dokumentácii stavby 

Požiadavky  na technologické a technické zariadenia stanovuje Zákon č. 264/1999 Z.z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 
Požiadavky na jednotlivé skupiny výrobkov sú stanovené v nariadeniach vlády: 

• NV SR 436/2008 Z.z, ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 

• NV148/2016 o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci 
určitých limitov napätia na trhu 

• NV SR 393/1999  Z.z, ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
na spotrebiče plynných palív  

• NV 234/2015 o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu 
• NV 235/2015 o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do 

výťahov na trhu 
• NV 1/2016 o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu 
 

 
Požiadavky na stavebné výrobky z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavby     

stanovuje Zákon 133/2013Z.z o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý stanovuje požiadavky na stavebný výrobok, ktorý nepôsobí z hľadiska  
požiadavky na mechanickú odolnosť  a stabilitu stavby. 

 Dodávané technické zariadenia, technologické zariadenia a stavebné výrobky musia 
mať certifikát v súlade s uvedenými zákonmi a príslušnými nariadeniami vlády SR. Výrobky 
dovážané zo štátov EU certifikát z krajiny pôvodcu výrobku. 

 
Požiadavky na technické riešenie stavieb stanovujú: 

• Zákon NR SR 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

• Nariadenie vlády SR 391/ 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách  na pracovisko 
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• Vyhláška 99/2016 Z.z.  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a 
chladom pri práci 

• Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia. 

 

 

2.1.2 Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadenie pri realizácii stavby 

Požiadavky na bezpečnosť práce pri výstavbe stanovujú: 
• vyhláška 137 / 2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zriadenie a činnosť komisie, rozsah 

skúšky, priebeh skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
• Nariadenie vlády SR 391 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko . 
• Nariadenie vlády SR 281 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci s bremenami 
• Vyhláška MPSVR 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom 

pracovnom úraze. 
• Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a bezpečnosti s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia 

• Nariadenie vlády SR č. 99/2016 Z.z.  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred 
záťažou teplom a chladom pri práci 

 
 

Pred začatím stavebných prác na stavenisku musí byť vypracovaný plán bezpečnosti 
práce, v ktorom sú stanovené: 

• podmienky dodržiavanie bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku  
• práva a povinnosti koordinátora bezpečnosti práce  
• menovaní  zodpovední pracovníci stavebníka, dodávateľa stavby a jeho 

poddodávateľov  
• harmonogram nástupu jednotlivých poddodávateľov na  realizáciu stavebných prác 
• odovzdanie staveniska bude  doložené zápisom vrátane dokumentácie so  situovaním 

inžinierskych sietí 
• inžinierske siete musia byť vytýčené a vyznačené na povrchu 
 

Povinnosťou stavebníka je v súlade s NV SR 391/2006 Z.z.: 
• predložiť inšpektorátu práce oznámenie o plánovanom začatí stavebných prác v súlade 

s prílohou 1 tohto nariadenia 
• pred začatím stavebných prác zabezpečiť označenie stavby  v súlade s prílohou 1 tohto 

nariadenia 

2.1.3 Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení - prevádzka  

V súlade s požiadavkami zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci  v zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ stavby  povinný: 
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• Vykonávať opatrenie so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade 

s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na  zaistenie bezpečnosti  a ochrany 
zdravia pri práci  

• Zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný 
dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných jeho  
zamestnancami 

• Vydávať vnútorné predpisy,  pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

 

2.2 Neodstrániteľné nebezpečenstvá a zostatkové riziká 
 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození podľa 
ustanovení  §6 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

• Nebezpečenstvo stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného 
prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie.  

• Ohrozenie je situácia, pri ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude 
poškodené.  

• Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo 
a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno 
vylúčiť ani obmedziť.  
Počas výstavby: 

Porad.č. Neodstrániteľné nebezpečenstvá, neodstrániteľné ohrozenia 

1 Práce spojené so zvýšeným nebezpečenstvom 

2 Práce pri odstraňovaní zrejmého a bezprostredného ohrozenia 

3 Práce pri zdolávaní závažnej  nehody počas stavebných prác, alebo poruche 
technického zariadenia 

4 Ľudský faktor/ nedisciplinovanosť, zábudlivosť, momentálna indispozícia fyzická 
zdatnosť a pod. 

5 Manipulácia s bremenami 

6 Doprava bremien nadmernej veľkosti a rozmerov 

7 Úrazy pádom pri chôdzi 

8 Obmedzené priestorové podmienky 

9 Nezakryté točivé časti strojov 

10 Meteorologické podmienky/ tma, hmla, poľadovica a pod. 

11 Vniknutie osôb do nepovolených priestorov 

 
Ochranné opatrenia proti neodstrániteľnému nebezpečenstvu a neodstrániteľnému 

ohrozeniu: 
Pri výstavbe: 

• Požiarna dokumentácia  
• Organizačné predpisy v rámci vykonávania stavebných prác 
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• Návody na obsluhu jednotlivých zariadení pracujúcich počas výstavby  
Počas prevádzky: 
Ochranné opatrenia proti neodstrániteľnému nebezpečenstvu a neodstrániteľnému 

ohrozeniu : 
• Požiarna dokumentácia  
• Organizačné predpisy v rámci objektu a v rámci areálu 
• Návody na obsluhu jednotlivých zariadení pracujúcich v objekte , výstražné tabuľky / 

pokyny, zákazy, príkazy/ 
• Havarijné  poriadky / ochrana vôd, nakladanie s odpadmi / 
• Údržba komunikačných priestorov v čistote a bezpečnom stave 
 

3 PODZEMNÁ VODA 
 

Údaj prebraný z HG posudku pre zatekanie hotela Elizabeth z 10/2012 - podľa meraní vo 
vrtoch pre podchod pre hotelom a z IG prieskumu na Palackého ulici: 
"V danom prešetrovanom priestore hotela pod hradnou skalou (okraj ľavostrannej nivy rieky 
Váh) je súvislá hladina podzemnej vody, viazaná na priepustné piesčité vážske štrky. Predošlé 
sondy zistili hladinu v priestore pred hotelom TATRA na úrovni 207,99 m n.m. Tomu 
zodpovedá aj údaj z najbližšieho miesta v strede Palackého ulice, vzdialenosť cca 300 m, kde 
bola podzemná voda zmeraná na úrovni 207,1 až 207,30 m n.m. (Minárik 1985). V súčasnom 
suchom období možno odhadnúť hladinu na úrovni cca 207,50 m n.m."  

 

4 KANALIZÁCIA  
 
SO 302 Rekonštrukcia kanalizácie 

 
Všetky kanalizačné potrubia na Mierovom námestí budú zrekonštruované bez 

výkopovou technológiou GFK liner. Bezvýkopová technológia GFK Liner využíva na sanáciu 
poškodeného existujúceho kanalizačného potrubia tkaný vysoko únosný sklený rukávec, ktorý 
je nasýtený polyesterovou živicou. Výsledkom sanácie je kvalitná vystužená samonosná 
sklolaminátová vložka s hydraulicky hladkou vnútornou stenou. Sanácia sa vykonáva cez 
revízne šachty, vždy po celej dĺžke medzi jednotlivými šachtami. Po zatiahnutí a vytvrdení 
rukávca (pomocou horúcej pary alebo UV lampy) dôjde k následnému otvoreniu a napojeniu 
jednotlivých prípojok na trasu. Otváranie prípojok sa vykonáva pomocou robota s frézou, 
ktorý zamerané prípojky vyreže.  

Budú zrekonštruované kanalizačné prípojky a na všetky prípojky budú osadené 
revízne kanalizačné šachty. 

Budú zrekonštruované existujúce revízne šachty na hlavných stokách. 
Na zrekonštruované kanalizačné potrubia budú napojené novo navrhované uličné 

vpuste, pitné fontánky a fontána. 
 
Na základe výsledkov monitorovacieho prieskumu je možné skonštatovať, že 

kanalizačné potrubia na Mierovom námestí sú v zlom technickom stave. Pred realizáciou 
rekonštrukcie je potrebné prečistenie kanalizácie. 

 
Mierové námestie sa nachádza v území mestskej pamiatkovej rezervácii. Vzhľadom na 

túto skutočnosť a po konzultácii so zástupcom pamiatkového úradu budú revízne kanalizačné 
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šachty na prípojkách prekryté zadlážďovacími poklopmi. Výber typu zadláždovacieho 
poklopu pre revízne šachty kanalizačných prípojok je potrebné odsúhlasiť pred realizáciou so 
správcom vodovodu TVK a.s. Poklopy na hlavných stokách označené vo výkresoch ako KS 
budú liatinové odvetrané. Poklopy na revíznych kanalizačných šachtach prípojok budú 
zadláždené. Poklopy musia mať nosnosť triedy D. 
 
 

5 ZÁSOBOVANIE VODOU 
 
SO 301 Rekonštrukcia vodovodu 
 
Zásobovacie potrubie oceľ DN400 III-1 bude zrekonštruované bezvýkopovou 

technológiou DynTec. Za pôsobenia stálej ťažnej sily sa zaťahuje štandardné PE potrubie cez 
redukčnú čeľusť do pôvodného potrubia. Priemer sanačného potrubia je zhodný s priemerom 
sanovaného úseku. Po uvoľnení ťažnej sily sa potrubie spätne vypne do požadovaného 
profilu. 

 
 
Vodovodné potrubia liatina DN 100, PVC DN 100 a liatina DN 80 budú vymenené za 

nové potrubie HDPE PE100 PN10 D160x9,5 a HDPE PE100 PN10 D110x6,6. Všetky spoje 
na potrubí HDPE musia byt prevedené elektrotvarovkami. Prípojky vody z nevyhovujúcim 
materiálom a priemerom potrubia budú vymenená za nové. Na všetkých prípojkách, na 
ktorých nie sú umiestnené vodomerné šachty, budú zrealizované nové vodomerné šachty 
s vodomernou zostavou. Vzhľadom na množstvo inžinierskych sieti je málo miesta pre 
osadenie štandardných vodomerných šácht vnútorných rozmerov 1200x900. V miestach 
z obmedzeným priestorom budú po dohode so správcom vodovodu TVS a.s. osadené plastové 
vodomerné šachty DN 600 s vodomernou zostavou. Dimenzie jednotlivých vodovodných 
prípojok boli prevzaté z podkladov TVS a.s. Niektoré vodovodné prípojky mohli byť už 
zrekonštruované. Na všetky vodovodné prípojky je potrebné osadiť nové plastové vodomerné 
šachty DN600. Na existujúce a zrekonštruované vodovodné potrubia budú napojené 
navrhované fontánky na pitie, fontána v centre námestia a odberné miesta pre stánky. Pre 
jednotlivé fontánky a fontánu budú navrhnuté vodomerné šachty. Na rekonštruované potrubia 
budú osadené podzemné hydranty DN80. V rámci rekonštrukcie zásobovacieho potrubia oceľ 
DN400 budú zrekonštruované aj dve armatúrne šachty AŠ1 a AŠ2. Potrubia budú 
zrekonštruovane podľa výkresu č.6. Steny je potrebné sanovať hydroizolačným náterom. 

 

6 VYKUROVANIE A PALIVÁ 
Riešenie stavby Rekonštrukcia Mierového námestia – Inžinierske siete nevyžaduje 

riešenie vykurovania. 
 
 

7 VETRANIE   
Riešenie stavby Rekonštrukcia Mierového námestia – Inžinierske siete nevyžaduje 

riešenie vykurovania. 
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8 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE    
 
SO 304  Prípojka VN  a  SO 305  Prekládka VN 
 
 
Projektová dokumentácia nadväzuje na projekt z roku 2009, kde sa riešil VN rozvod 

dvoma objektmi: 
  SO304 – Prípojka VN 
  SO305 – Prekládka VN 
 

Po dohode so správcom zariadenia, ZSdis a.s., budú objekty riešené spoločne v jednej 
dokumentácii. 

 
Projektová dokumentácia rieši prívod ,,do slučky“ pre novú trafostanicu (TS 0068-106 

ONV a TS Tatra) a zároveň nahradenie existujúceho VN 22 kV vedenia na Mierovom 
námestí. 

 
Projekt ,, SO304 – Prípojka VN“  riešil prívod VN (káblový) do novej podzemnej 

trafostanice, situovanej na Mierovom námestí – TN. 
 
Projekt ,, SO305 – Prekládka VN“  riešil prekládku existujúceho VN káblového 

vedenia č.1069 – kábel : ANKTOPV 3 x 185 mm2 medzi TS 0068-106 ONV a TS 0068-108 
PARK do novej trasy vrátane výmeny kábla za nový :     3 x NA2X(F)2Y, 1 x 240, pričom 
zaústenie bude presmerované do „TR HOTEL TATRA“ (resp. do TR – PARK). Dĺžka 
prekládky Lpr = 620 m. 

 
Po novom bude kábel napojený sojkou VN 22kV do VN vedenia idúceho do TS Tatra. 
 
Riešenie  je navrhnuté v zmysle dohôd so správcom siete - Západoslovenská 

distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, resp. jej pracoviska v Trenčíne.  
 
Rozvodná sústava : 3 ~ 50 Hz, 22kV / IT  
Trojfázová sústava s neuzemneným vinutím transformátora, živé časti siete sú voči 

zemi izolované, neživé časti sú uzemnené. 
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN EN 61936-1 (STN 33 3201) / 

2011: 
Zariadenia VN : (STN EN 61936-1 (33 3201) / 2011) 
a) živých časti    : v normálnej prevádzke, sieť IT, 

: umiestnenie mimo dosah,  
     : zábranou  
b) neživých časti   : uzemnením 
 
Proti prepätiu  : obmedzovače prepätia. 
 
Určenie vonkajších vplyvov  

podľa STN 33 2000 5-51/2010 a protokolu číslo 01-5466/2016 (viď. koniec technickej 
správy, resp. samostatná príloha) 
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SO 306.1  Prekládka rozvodov NN 
 
Technické riešenie rešpektuje požiadavku ZSdis, tlmočenú vo vyjadrení pre územné 

rozhodnutie a na základe konzultácie s technikom ZSdis :  
 

SO 306.1 – Prekládka rozvodov NN na rekonštruovanom Mierovom námestí TN bude 
zahrňovať kabeláž NN (podľa schémy rozvodov – zelená), menovite :  

 
a) Káble, ktoré tvoria sústavu vývodov NN z trafostaníc TS 0068-106 ONV a TS 

0068-108 Park. Nové káble (typ : NAYY-J, 4 x 240 mm2) budú v daných miestach 
naspojkované na jestvujúce káble cez spojky NN : POLJ-01/4 x 240. Nové a súčasne 
prekladané káble zaústia do „vymieňaných“ rozpojovacích skríň – nové skrine : typ : SR5 
– Z660 VVx/3 P3.  

 
b) Káblové prepoje medzi skriňami podľa schémy rozvodov NN v.č.2 : káble 

jednotného prierezu NAYY-J       4 x 240. 
  
Nové vymieňané skrine 
4188, 4192, 4191, 4189, 4195, 4204, 4208, 4209, 4210, 4212, 4216, 4218 (4219), 

4186, 4185, 4180, 4176, 4170, 4166, 4142, 4141. 
  
Celkom (skupina „b“) : 20 (21) ks skríň SR5 
 

Uloženie káblov bude realizované v súčinnosti s ostatnými inžinierskymi sieťami pri 
dodržaní príslušných STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005, ktoré stanovujú minimálne dovolené 
vzdialenosti súbehov a križovaní s ostatným i inžinierskymi sieťami.  

 
 
SO 306.2  Káblové rozvody NN z novej trafostanice 
 
Technické riešenie rešpektuje požiadavku ZSdis, tlmočenú vo vyjadrení pre územné 

rozhodnutie a na základe konzultácie s technikom ZSdis :  
 
  
SO 306.2 – Káblové rozvody NN z novej TS, ktoré predstavujú nové káblové spoje :  

 
T/RH  Kábel     Spojuje  Dĺžka  
RH1/1.P1  NAYY-J, 4 x 240   skr. : 4200    15 WL 101 
RH1/1.P2  NAYY-J, 4 x 240   skr. : 4198    15 WL 102 
RH1/1.P3  NAYY-J, 4 x 240   skr. : 4185    50 WL 103 
RH1/1.P4  NAYY-J, 4 x 240   skr. : 4180    95 WL 104 
RH2/2.P1  NAYY-J, 4 x 240   skr. : 4192  175 WL 201 
RH2/2.P2  NAYY-J, 4 x 240   skr. : 4142  250 WL 202 
RH2/2.P3  NAYY-J, 4 x 240   skr. : 4219  290 WL 203 
RH2/2.P4  NAYY-J, 4 x 240   skr. : 4204    35 WL 204 
 

Súčasťou tohto SO je aj káblový prepoj NN z transformátorov T1 a T2 /NN strana : 
400 V, AC/  do rozvádzačov RH1 a RH2, ktoré sú súčasťou trafostanice.  
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Prepoj NN bude realizovaný káblami :  
 
T1 – RH1 : 3 x NAYY-J, 4 x 240 – SM/WL 301.1 ÷ 3 
T2 – RH2 : 3 x NAYY-J, 4 x 240 – SM/WL 302.1 ÷ 3 
 
Uloženie všetkých káblov, uvažovaných v tomto SO bude realizované v súčinnosti 

s ostatnými inžinierskymi sieťami, pri dodržaní príslušných STN 33 2000-5-52 a STN 73 
6005, ktoré stanovujú minimálne dovolené vzdialenosti súbehov a križovaní s okolitými 
inžinierskymi sieťami.  

 
 
 
SO 309  Mestský NN rozvod 
 
Na námestí sa osadia 4 ks stĺpikových rozvádzačov, predbežne uvažovaných SITEL 

MSS Energo – budú bližšie špecifikované investorom. Projekt ráta s verziou MSS ENERGO 
63, s maximálnym istením 63 A. Spolu s prívodným káblom je vo výkope vedený aj 
uzemňovací vodič FeZn 30x4 mm, napojený na stĺpik svorkou SR03 a guľatinou FeZn ∅10 
mm. Prívody zohľadňujú možnú zmenu za 80 A rozvádzače. 
 
 V šachte fontány sa osadí rozvádzač fontány, ktorý je dodávkou technológie fontány a 
musí obsahovať prúdový chránič s rozdielovým prúdom 30 mA. Dimenzia podľa podkladu 
architektúry je 5kW/20A. Kábel CYKY-J 5x6 mm2. 
 
 Stĺpikové rozvádzače VS1 a VS2 budú napojené z existujúceho rozvádzača 
vonkajšieho osvetlenia RVO 063. 
 
 Stĺpikové rozvádzače VS3 a VS4, ako aj rozvádzač fontány, budú napojené 
z existujúceho rozvádzača vonkajšieho osvetlenia RVO 055. 
 
 Existujúci rozvádzač RVO 063 obsahuje meraný vývod pre napájanie stánkov počas 
udalostí na námestí. Existujúce 2 vývody OPV 14 sa doplnia o istenie 3x 40 (63) A gG pre 
,,vyťahovacie stĺpiky" VS1 a VS2, vývody budú káblom 2x CYKY-J 5x16 mm2. Priestorové 
pomery dovoľujú na vývody osadenie podružných priamych elektromerov do 63A. 
  
 Existujúci rozvádzač RVO 063 - nové vývody z existujúcich odpojovačov:  

- VS1: existujúci poistkový odpojovač OPV14, istenie 3x 40 (63) A gG. Výkop 
1100x350 mm v dĺžke 40 m. Dĺžka kábla 50m.  

- VS2: existujúci poistkový odpojovač OPV14, istenie 3x 40 (63) A gG. Výkop 
1100x350 mm v dĺžke 40 m. Dĺžka kábla 50m.  

 
 Existujúci rozvádzač RVO 055 sa rekonštruuje podľa v.č. 02, realizuje sa nová skriňa a 
vývody. Meranie a hodnota istenia pred elektromerom ostanú pôvodné, ako aj pôvodné 
vývody idúce z neho. Doplní sa istenie a vývody pre výsuvné stĺpiky VS3 a VS4 a rozvádzač 
fontány.  
 Istenie 200 A a prívod od SR 4185 ostanú pôvodné.  
 Vývody pre VS3 a VS4 budú dimenzie 3x40(63)A, realizované káblom 2x CYKY-J 
5x16 mm2, vedenie vo výkope v korugovanej chráničke. Vývod na fontánu 3x20A, CYKY-J 
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5x6 mm2. Priestorové pomery dovolujú na vývody osadenie podružných priamych 
elektromerov do 63A. 
  
 Existujúci rozvádzač RVO 055 - nové vývody:  

- VS3: nový poistkový odpojovač, istenie 3x 40 (63) A gG. Výkop 1100x350 mm 
v dĺžke 50 m. Dĺžka kábla 60m.  

- VS4: nový poistkový odpojovač, istenie 3x 40 (63) A gG. Výkop 1100x350 mm 
v dĺžke 40 m. Dĺžka kábla 50m.  

- R.font: nový poistkový odpojovač, istenie 3x 20 A gG. Výkop 1100x350 mm 
v dĺžke 50 m. Dĺžka kábla 60m. 

 
 

9 OSVETLENIE 
 
SO 308  Vonkajšie osvetlenie 
 
Rozvodný systém: : 3+PEN, ~50 Hz; 230/400 V / TN-C-S (vonkajšie osvetlenie) 
   

 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41/2007: 
 
 Určenie vonkajších vplyvov: 

 Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51: 
 AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 - vonkajšie  
  
Elektrické výkony: 

Inštalovaný výkon   Pi = 1,700 kW 
Súčasný výkon  Ps = 1,700 kW 

  Koef. súčastnosti β:  1 
 

   ZATRIEDENIE PODĽA VYHLÁŠKY Č. 508/2009 ZB.Z. - Elektrické zariadenie, riešené v tejto 
projektovej dokumentácii je zatriedené do skupiny ,,B“ zariadení s vyššou mierou ohrozenia. 
 

Technické riešenie 
 
Existujúce vonkajšie osvetlenie námestia bude demontované a nahradené novým osvetlením. 

Návrh osvetľovacej sústavy je dodávkou architektonickej časti projektu.  Nové svietidlá, stožiare, 
základy pre stožiare, nástenné konzoly, a zemné svietidlá sú dodávkou architektonickej časti projektu.  

 
Táto projektová dokumentácia rieši len kabeláž a napojenie architektúrou navrhnutých 

svietidiel.  
Nové vonkajšie osvetlenie bude napojené z existujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia 

ktoré sú toho času v priestore námestia inštalované. Ide o rozvádzač RVO-055 pri „diele“  a RVO-063 
v podbrání objektu s.č.7.  
 Rozvádzač RVO-055 je v zlom technickom stave a bude kompletne rekonštruovaný.  
 Rozvádzač RVO-063 je po rekonštrukcii. Rozvádzač bude využitý. Obe vetvy pre VO budú 
zapojené.  
 

Ovládanie osvetlenia 
Rozvádzač RVO 063 – ovládanie je existujúce. 
Rozvádzač RVO 055 – ovládanie bude časovým spínačom  - rieši SO309. 
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Zemné svietidlá budú napojené zo stožiarovej výzbroje najbližšieho stĺpu VO.  
 
 Napojenie nových svietidiel VO bude realizované z existujúcich rozvádzačov káblom AYKY-
J 4x16mm vo výkope.  Pod chodníkom bude kábel uložený vo výkope 35x75cm, a pod komunikáciou 
bude kábel uložený vo výkope 35x120mm.  
 Káble ku svietidlám na fasáde budú vedené pod omietkou. Ku svietidlám na fasáde budú 
umiestnené skrinky pod omietkou typ UPK3000 v ktorých bude osadená stožiarová výzbroj. Zo 
skrinky sa poistkou odbočí ku svietidlu.  

 
 
 

10 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY  
 

SO 307  Rekonštrukcia rozvodov slaboprúdov 
 
Systém:  60V = /IT 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 
Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 200-5-51: AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, 

AF2, AN3 - vonkajšie  
 
Zatriedenie podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb.Z. - Elektrické zariadenie, riešené v tejto 

projektovej dokumentácii je zatriedené do skupiny ,,C“ ostatných zariadení. 
 
Optické rozvody T-Com 
Projektová dokumentácia rieši návrh trasy pre optickú kabeláž spol. T-Com. Samotný 

návrh optickej siete a jej realizácia je dodávkou spol T-Com. Dokumentácia len rezervuje 
priestor pre vytvorenie trasy opt. rozvodu. Káblová trasa bude riešená po oboch stranách 
námestia pod chodníkmi. Z trasy sa bude odbočnými spojkami HDPE rúr odbočovať priamo 
do jednotlivých objektov. Trasy budú vychádzať z rozvádzača PODB ktorý bude umiestnený 
mimo priestoru námestia pod mestským úradom za mestskou bránou. 

 
Úpravy metalickej kabeláže T-Com 
Podľa požiadavky spol. T-Com budú existujúce metalické rozvody na námestí 

zachované bez zmeny. 
Projekt berie do úvahy náročnosť stavby a možnosť poškodenia kabeláže pri 

výkopových prácach. Z tohto dôvodu je v projekte uvažované s materiálom ktorý môže byť 
potrebný pri poškodení siete.  Objem materiálu bude prispôsobený podľa potreby. 

Výkopové práce v blízkosti káblov je nutné vykonávať ručne aby sa predišlo 
poškodeniu kabeláže!!!!  

Odstupové vzdialenosti ostatných nových inžinierskych sietí musia byť v súlade s 
STN 73 6005. 

Existujúce rozvody T-Com viď výkres č. 2 – Existujúce rozvody T-com. 
 
 
UPC Broadband Slovakia 
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V úseku od mestskej veže po objekt so súpisným číslom 22 je vedená trasa UPS 
Broadband Slovakia. Trasa bude zachovaná za dodržania povolených vzdialeností od 
ostatných sietí podľa STN 73 6005.  Od objektu Mierové námestie č. 22 po Hotel Tatra je na 
výkrese situácie zakreslená nová trasa pre spol. UPS Broadband Slovakia.  

Konkrétne technické riešenie trasy bude riešiť UPC Broadband Slovakia. V trase bude 
uložená chránička HDPE 40x3mm, napojená na existujúcu trasu spojkou pre HDPE rúry.  
 
 

SO 307.1  Mierové námestie Trenčín – kamerový systém 
 
Predmetom dokumentácie je riešenie dátových trás pre kamerový systém mesta na 

Mierovom námestí v Trenčíne.  
Na mierovom námestí je inštalovaných 5 existujúcich kamier. Kamery sú umiestnené 

na budovách: 
- budova MSU ( Mierové námestie 2) 
- budova pošty (Mierové námestie 21) 
- budova múzea (Mierové námestie 46) 
- budova galérie ( Mierové námestie 22) 
- budova cestovnej kancelárie Pegas (Mierové námestie 16) 

 
Ďalej je podľa požiadaviek investora riešené prepojenie  s budovami:  

- Mierové námestie 4 (Slovenská sporiteľňa) 
- Farská 10 (spol. stavebný úrad) 
- Mierové námestie 9 (Kultúrno-informačné centrum) 

  
Nový optický rozvod pre napojenie kamier a budov vo vlastníctve mesta bude 

realizovaný do hviezdy. Káble zo všetkých budov budú privedené do serverovne v budove 
mestského úradu TN 

Rozvod bude realizovaný optickým káblom 8-vláknovým singlemode A-DQ(ZN)B2Y 
8vl. 9/125mm OS2 s PE plášťom. Káble budú uložené v chráničke optických káblov  HDPE 
LWL 40x3 v zemi. 

Zo serverovne bude ďalej vedený optický kábel A-DQ(ZN)B2Y 8vl. 9/125mm 
uličkou okolo kostola sv. F.Xaverského  po budovu Mestskej polície.  

 
 
 

11 UZEMNENIE 
 
Je riešené uzemňovacou pásovinou v rámci výkopov rozvodu NN a VO, resp. 

svorkami SR02 a SR03 + guľatina FeZn 8 mm.  
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12 Plynoinštalácia 
 
SO 303  Rekonštrukcia plynovodu 
 
Súčasný stav 
 
V riešenej lokalite sa nachádza jestvujúci nízkotlaký plynovod oceľový, opláštený Bralenovou 

izoláciou, DN 300, DN 200, DN 150, DN 100. Ďalej sa v lokalite nachádzajú nízkotlaké prípojky 
plynu oceľové, rôzne dimenzie od  DN 25 do DN 50 podľa potreby zemného plynu v jednotlivých 
objektoch. Po oboch stranách námestia sa nachádza podzemné vedenie NTL plynovodu. NTL 
plynovod  začína prívodom pred hotel Tatra potrubím oceľovým DN 300. Z tohto NTL plynovodu je 
urobená odbočka na ulicu J. Palackého, kde pokračuje NTL plynovod po pravej strane tejto ulice. 
Ďalej pokračuje NTL plynovod oceľový DN 300 pred hotelom Tatra a Múzeom po ľavej strane 
námestia. Z námestia je ďalej urobená odbočka NTL plynovodu na ulicu M. C. Trenčianskeho, kde po 
tejto ulici pokračuje NTL plynovod oceľový DN 100.  Na rohu ulice M. C. Trenčianskeho 
a Mierového námestia sa NTL plynovod rozdvojí a prechádza aj na pravú stranu námestia k obchodu 
Hudobné nástroje. Ďalej už NTL plynovod pokračuje po pravej strane námestia potrubím oceľovým 
DN 100 a po ľavej strane námestia potrubím oceľovým DN 200. Na druhom konci Mierového 
námestia sa NTL plynovod potom zbieha a pokračuje odbočkami na Farskú ulicu potrubím oceľovým 
DN 150 a smerom k mestskej veži potrubím oceľovým DN 150. V jednotlivých miestach po oboch 
stranách Mierového námestia sú vyhotovené „odbočky“ – NTL prípojky plynu, ktoré sú vedené 
k jednotlivým plynofikovaným objektom. NTL prípojky sú vedené do oceľových skriniek 
umiestnených v nikách muriva, v ktorých sa nachádzajú plynomery pre jednotlivé odberné miesta. 
Prevádzkový tlak na NTL plynovode a NTL prípojkách je 2kPa. Kapacitne je NTL plynovod vyťažený 
na 100%. NTL plynovod vedený na Mierovom námestí spolu so všetkými prípojkami je vedený 
v zemi. 
 

Navrhované riešenie: 
 
Podľa požiadaviek správcu distribučnej siete bude plynovod nachádzajúci sa v lokalite 

Mierového námestia pretransformovaný na STL plynovod. Jestvujúci NTL oceľový plynovod 
a prípojky plynu budú zdemontované, až po hlavné uzávery plynu, plynovod  bude vedený v novej 
trase. Materiál nového STL plynovodu bude použitý HDPE 100, SDR 11, d 110, d 90, d 63. 
Prevádzkový tlak STL plynovodu je 100 kPa. Trasovanie nového plynovodu je zrejmé zo situácie. 
Plynovod bude spádovaný pod 0,4 % spádom smerom k bodu napojenia. Bod napojenia na jestvujúci 
STL plynovod je zrejmý so situácie. Na vyhľadanie trasy STL plynovodu  vedeného v zemi bude 
slúžiť signalizačný vodič  - medený vodič s priemerom 4 mm2 s izoláciou do zeme, pripevnený na 
vrchnú časť potrubia samolepiacou páskou alebo nekovovými príchytkami, podľa STN 38 6415. 
Jestvujúce NTL prípojky budú tiež zmenené na strednotlaké, v chodníkoch budú umiestnené 
typizované zemné moduly fi. HUTIRA, v ktorých budú umiestnené regulátory tlaku plynu opatrené 
vodotesnými poklopmi. V nádvoriach objektov kde sú umiestnené plynomery budú umiestnené 
skrinky s plynomermi v nezmenených polohách. Výmena plynomerov bude prebiehať individuálne 
podľa potrieb prevádzkovateľa distribučnej siete. Veľkosť plynomerov a regulátorov bude určená 
podľa množstva odoberaného zemného plynu jednotlivých odberateľov. V mieste napojenia  prípojky 
na plynovod budú na potrubí osadené guľové kohúty z PE s dlhými ramenami typ KHP,   so zemnou 
súpravou ZS a liatinovým poklopom. Plynovod vedený po ulici Matúšovej a Hradnej nebude 
zdemontovaný, nové STL potrubie mat. HDPE 100, d 63 bude vedené metódou vťahovania nového 
potrubia do starého Slipline (Relining). Na Farskej ulici bude časť NTL plynovodu zrušená. Zemné 
práce budú vykonané podľa TPP 702 01, STN 73 3050 a súvisiacich predpisov vrátane podmienok 
určených v stavebnom povolení – strojne, v problémových oblastiach ručne s rešpektovaním 
podmienok dotknutých organizácií a orgánov. Po ukončení montážnych prác bude STL plynovod 
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odskúšaný podľa STN  Prepojovacie práce na plynovode, ktorý je v prevádzke môže vykonávať iba 
prevádzkovateľ, alebo ním poverený zhotoviteľ podľa technologického postupu schváleného 
prevádzkovateľom. Odovzdanie a prevzatie plynovodu do prevádzky musí byť prevedené podľa STN. 
Montážne práce môže vykonať len organizácia, ktorá má k tomu oprávnenie.  Pri montáži je potrebné 
sa riadiť  STN a bezpečnostnými predpismi pre práce v plynárenstve. 

 
 
 
 
 
 
 

Trenčín, máj 2016 
Vypracoval : Ing. Pavlík Henrich a kolektív spolupracovníkov 

 


