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1. Identifika čné údaje 

1.1. Údaje o stavbe 

Názov stavby    : Rekonštrukcia Mierového námestia – Inžinierske siete 
Charakter stavby   : Rekonštrukcia 
Funkcia stavby   : Inžinierske siete 
Doba výstavby   : 9 mesiacov  

 Štát     : Slovenská republika 
 Kraj     : Trenčiansky 
 Okres     : Trenčín 
 Miesto stavby     : Trenčín 
 Katastrálne územie   : Trenčín 

Parcelné číslo  : 3280, 3281, 3282, 1216, 3229/2, 238/21, 3279/1, 3277,  
   1158/11, 1158/5, 1158/3, 3274, 3271/5, 3276, 1203/5,    
   43/3, 43/4, 3235/3, 3239/1, 1255/2, 1172    

 

1.2. Údaje o objednávateľovi 

Stavebník   : MESTO TRENČÍN 
 Adresa    : Mierové námestie 2, 911 64 TRENČÍN 

Zastúpený   : Mgr. Richard Rybníček,  primátorom mesta Trenčín 
 

1.3. Údaje o spracovateľovi dokumentácie 

Spracovateľ projektovej  
 dokumentácie   : PIO Keramoprojekt, a.s. 
 Adresa    : Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín 
 Zastúpený   : Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, výkonný riaditeľ 
       IČO : 36 308 862, DIČ : SK2020176543 
 Označenie registra  : Obchodný register Okresného súdu Trenčín 
       odd. Sa, ul.č.10184/R 
 Hlavný inžinier projektu : Ing. Henrich Pavlík, 4406*A1 
 Zdravotechnické inštalácie : Ing. Patrik Ružič 4633*Z*A2, 4633*Z*I4 
 Vodovod, kanalizácia  : Ing. Patrik Ružič 4633*Z*A2, 4633*Z*I4 

Plyn                        : Ing. Andrea Pilchová, 4627*Z*I4 
 Umelé osvetlenie 
 a silnoprúdové rozvody : Ing. Peter Čahoj, 5071*Z*A2, 5071*Z*I4 
 Slaboprúdové rozvody : Ing. Peter Čahoj, 5071*Z*A2, 5071*Z*I4 
 
 

1.4. Plošná a priestorová bilancia 
 
Rekonštrukcia inžinierskych sietí bude prebiehať na Mierovom námestí. Na námestí 
bude zabudovaná podzemná trafostanica.  
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Zastavaná plocha trafostanice.............................................19,8 m2  
Obostavaný priestor trafostanice.........................................70,5 m3 

 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
Mesto Trenčín pripravuje komplexné riešenie rekonštrukcie Mierového námestia ktoré 

pozostáva z riešenie jeho predláždenia a komplexnej rekonštrukcie inžinierskych sieti 
trasovaných po námestí. V rozsahu riešenia rekonštrukcie inžinierskych sieti je riešenie 
vodovodu, kanalizácie, plynovodu elektro a slaboprúdových rozvodov. 
 

3. Prehľad východiskových podkladov 
Ako východiskové podklady pre vypracovanie dokumentácie boli použité následné 

podklady : 
- polohopisno - výškopisné zameranie stavby – Ing.Havier Karol (2006) 
- polohopisno - výškopisné domeranie stavby – Mgr.Veselý Zdenek (2016) 
- kópia katastrálnej mapy, LV parciel 
- architektonická štúdia rekonštrukcie Mierového námestia 
- Projekt stavby na riešenie Rekonštrukcie Mierového námestia RAW Brno (2016) 
- technická mapa mesta Trenčín 
 

4. Členenie stavby 
 

STAVEBNÉ OBJEKTY:                                                                          
SO 301 Rekonštrukcia vodovodu 
SO 302 Rekonštrukcia kanalizácie 
SO 303 Rekonštrukcia plynovodu 
SO 304 Prípojka VN 
SO 305 Prekládka VN 
SO 306.1 Prekládka rozvodov NN 
SO 306.2 Káblové rozvody NN z novej trafostanice 
SO 307 Rekonštrukcia rozvodov slaboprúdov 
SO 307.1 Mierové námestie Trenčín – kamerový systém 
SO 308  Vonkajšie osvetlenie 
SO 309  Mestský NN rozvod 

 
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY: 

PS 601 Trafostanica 
 

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 
 

V tomto čase sa v blízkosti plánovanej stavby v k.ú. Trenčín neprebieha stavebná 
činnosť. Uvedená stavba nebude mať žiadnu väzbu na okolitú výstavbu v rámci dotknutej 
časti obce Trenčín. Samotná rekonštrukcia povrchov a inžinierskych sietí Mierového námestia 
bude prebiehať spoločne vo vzájomne skoordinovaných krokoch. 
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6. Termíny začatia a dokončenia stavby  
 

Začiatok stavby :    február 2017 
Ukončenie stavby :   október 2017 
Lehota výstavby :    9 mesiacov 

 

7. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu, kolaudácii a 
užívaniu stavby 

 
Paralelne s ukončením výstavby bude podaný návrh na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia. So skúšobnou prevádzkou technológie sa neuvažuje. 
 

8. Predpokladaný celkový náklad stavby 
 

Celkové náklady majú informatívny charakter a budú spresnené po výbere dodávateľa 
stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trenčín, máj 2016 
Vypracoval : Ing. Pavlík Henrich  


