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1. Identifika éné udaje

1.1. Udaje o stavbe

Nazov stavby Rekonstrukcia Mierového namestia — InZinierskeesiet
Charakter stavby : Rekonstrukcia

Funkcia stavby . InZinierske siete

Doba vystavby : 9 mesiacov

Stat : Slovenska republika

Kraj : Trertiansky

Okres . Tre€in

Miesto stavby : Treiin

Katastralne uzemie : Tréin

Parceln&islo : 3280, 3281, 3282216, 3229/2238/21,3279/1,3277,

1158/11, 1158/5, 1158/3274, 3271/5, 3274,203/5,
43/3,43/4,3235/3,3239/1,1255/2,1172

1.2. Udaje o objednéavatevi

Stavebnik : MESTO TRERIN .
Adresa : Mierové namestie 2, 911 64 TRHEN
Zastupeny : Mgr. Richard Ryl#ek, primatorom mesta Tr&im

1.3. Udaje o spracovat®vi dokumentacie

Spracovatkprojektovej

dokumentacie : PIO Keramoprojekt, a.s.

Adresa : Dolny Sianec 1, 911 48 T¢&n

Zastupeny : Ing. RNDr. Pavel Mikulas, vykonngdite
ICO : 36 308 862, Ol : SK2020176543

Ozn&enie registra : Obchodny register Okresného suidiin
odd. Sa, ul.10184/R

Hlavny inZinier projektu : Ing. Henrich Pavlik, @Al

Zdravotechnické inStalacie : Ing. Patrik RuZ633*Z*A2, 4633*Z*14

Vodovod, kanalizacia . Ing. Patrik R44633*Z*A2, 4633*Z*14

Plyn : Ing. Andrea Pilchov&27*Z*14

Umelé osvetlenie

a silnoprudové rozvody - Ing. Petéahoj, 5071*Z*A2, 5071*Z*|4

Slaboprudové rozvody - Ing. Petéahoj, 5071*Z*A2, 5071*Z*14

1.4. Plosna a priestorova bilancia

RekonsStrukcia inZinierskych sieti bude prebieha Mierovom namesti. Na namesti
bude zabudovana podzemna trafostanica.
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Zastavana plocha trafostanice...............mmeeeceenenn. 19,8 M
Obostavany priestor trafostanice..........cccccceeeeeeeeeeeeen. 70,5

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducuprevadzku

Mesto Tregin pripravuje komplexné rieSenie rekonstrukcie M&ho namestia ktoré
pozostava z rieSenie jeho predlazdenia a komplexekpnstrukcie inzinierskych sieti
trasovanych po namesti. V rozsahu rieSenia rekdt@& inZinierskych sieti je rieSenie
vodovodu, kanalizacie, plynovodu elektro a slabdpuych rozvodov.

3. Prehrad vychodiskovych podkladov

Ako vychodiskoveé podklady pre vypracovanie dokuréeigt boli pouzité nasledné

podklady :

- polohopisno - vySkopisné zameranie stavby — lagiét Karol (2006)

- polohopisno - vySkopisné domeranie stavby — Mgsaly Zdenek (2016)

- kopia katastralnej mapy, LV parciel

- architektonicka Studia rekonStrukcie Mierovéhmeétia

- Projekt stavby na rieSenie RekonsStrukcie Mieraveémestia RAW Brno (2016)

- technickd mapa mesta Tuém

4. Clenenie stavby

STAVEBNE OBJEKTY:

SO 301 Rekonstrukcia vodovodu

SO 302 Rekonstrukcia kanalizacie

SO 303 Rekonstrukcia plynovodu

SO 304 Pripojka VN

SO 305 Prekladka VN

SO 306.1 Prekladka rozvodov NN

SO 306.2 Kéblové rozvody NN z novej trafostanice
SO 307 Rekonstrukcia rozvodov slabopradov
SO 307.1 Mierové ndmestie Trefin — kamerovy systém
SO 308 VonkajSie osvetlenie

SO 309 Mestsky NN rozvod

PREVADZKOVE SUBORY:
PS 601 Trafostanica

5. Vecné acasové vazby stavby na okolitl vystavbu, savisiacevesticie

V tomto ¢ase sa v blizkosti planovanej stavby v k.. Themeprebieha stavebna
¢innog’. Uvedenda stavba nebude tmdadnu vazbu na okolitd vystavbu v ramci dotknutej
¢asti obce Tretin. Samotna rekonStrukcia povrchov a inZiniersksiei Mierového namestia
bude prebiehaspolane vo vzajomne skoordinovanych krokoch.
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6. Terminy zacatia a dokontenia stavby

Zaciatok stavby : februar 2017
Ukonc¢enie stavby : oktéber 2017
Lehota vystavby : 9 mesiacov

7. SkuSobna prevadzka a doba jej trvania vo wahu k dokon¢eniu, kolaudacii a
uzivaniu stavby

Paralelne s ukamnim vystavby bude podany navrh na vydanie koknétzo
rozhodnutia. So skuSobnou prevadzkou technolégnesaazuje.

8. Predpokladany celkovy naklad stavby

Celkové naklady maju informativny charakter a bsgiesnené po vybere dodavate
stavby.

Trentin, m4j 2016
Vypracoval : Ing. Pavlik Henrich



