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Položka Dodávka

ceníka (€) Cena/Kus Spolu mat. Cena/Kus Spolu

viď strana č.1 0,00 € 18 582,72 € 6 410,36 €

Drobný montážny materiál % 3 557,48 €

19 140,20 €

Rekapitulácia,c.ú.r.2016

Materiál + montáž 25 550,56 €

Dodávka 0,00 €

PPV z montáže % 1 255,51 €

MSD z dodávky % 3,6 0,00 €

Presun z dodávky do montáže % 1 0,00 €

Zemné práce 9 438,04 €

ZRN: 35 244,11 €

HZS :

1. 320410002 CENNÍK VÝCH. REVÍZIÍ : VC7/161/89-M č.32M x KOEF. 5,5 - c.ú.  R. 2016

REVÍZIA VR. REV. SPRÁVY koef. 5,5 115,85 637,175

637,175

Celkové náklady 35 881,28 €

Por.č. Typ materiálu Mer.j. Počet
Materiál (€) Montáž (€)
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Položka Dodávka

ceníka Cena/Kus Spolu mat. Cena/Kus Spolu

Demontáže

1. 9120020302008p   Demontáž existujúceho VO  (25ks stožiarov, vr. výzbroje základov, kabeláže a pod.) hod 40 - - 20,00 € 800,00 €

2.   Demontáž rozvádzača RVO-063 hod 8 - - 20,00 € 160,00 €

Elektromontážny materiál - VO

Stožiare, nástenné konzoly, svietidlá VO, základy pre stoažiare a ich montáž je dodávkou

architektonickej časti.

 Svietidllá pre nasvietenie plastík v uličke pri kostole sv. F. Xaverského. 

3.   Zemné svietidlo Thorn D-CO LED, 2W ks 6 180,35 € 1 082,10 € 35,00 € 210,00 €

4.   Napojenie na existujúci rozvádzač VO sada 4 - - 15,00 € 60,00 €

5.   Úprava povrchu steny po demontáži rozvádzača RVO-063 ( vrátane materiálu- výplňové kmpl 1 200,00 € 200,00 € 80,00 € 80,00 €

  murivo, lepidlo, sieťka, omietka a pod.)

6. 9120050201001   Stožiarová výzbroj 1-poistková  EKM2072 1xE27 ks 29 42,75 € 1 239,86 € 12,64 € 366,56 €

7. 9120050201001   Stožiarová výzbroj 2-poistková  EKM2072 2xE27 ks 9 43,68 € 393,11 € 12,64 € 113,76 €

8.   Podomietková skrinka pre montáž stožiarovej výzbroje Tyco UPK3000 ks 6 166,00 € 996,00 € 10,00 € 60,00 €

9. 9108010101021   Kábel AYKY-J  4x16 mm2 m 1320 3,77 € 4 976,40 € 0,49 € 646,80 €

10. 9108010101006   Kábel CYKY-J 3x4 m 500 0,95 € 475,00 € 0,42 € 210,00 €

11. 9108010101006   Kábel CYSY-J 3Cx2,5 mm2  pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje m 226 0,89 € 200,01 € 0,42 € 94,92 €

12. 9110010201017   Koncovka pre celoplastové káble do 1kV typ : EPKT 003-L12 10-16 mm2  (RAYCHEM) ks 80 49,20 € 3 936,00 € 8,39 € 671,20 €

13. 9110010703003   Ukončenie kábla do 4x16 mm2 ks 80 - - 0,76 € 60,80 €

14. 9110010703001p   Ukončenie kábla do   3x4 mm2 53 - - 0,55 € 29,15 €

15. 9110010703001   Ukončenie kábla do CYSY-J 3Cx2,5 mm2  ks 78 - - 0,52 € 40,56 €

16. 9122100102001   Drôt FeZn f10mm m 117 1,47 € 171,99 € 1,14 € 133,21 €

17. 9122100103001   Uzemňovací pásik  FeZn 30/4 mm m 1180 1,35 € 1 593,00 € 0,70 € 830,38 €

18. 9122070101002   Svorka: SR02 odbočná spojovacia ks 30 0,75 € 22,50 € 3,26 € 97,80 €

19. 9122070101002   Svorka: SR03 uzemňovacia ks 78 0,75 € 58,50 € 3,26 € 254,28 €

20. 9122070101001   Svorka: SP1 spojovacia ks 32 1,00 € 32,00 € 2,33 € 74,56 €

21. ponuka   Výstražná fólia š.22 cm m 1220 0,18 € 219,60 € v zemných prácach

22. ponuka   Káblová chránička vnut.priemer  63 mm - IES FXKVS m 210 1,76 € 369,60 € 1,66 € 348,60 €

23. 9101030102005p   Trubka pevná f32mm pre prechod základom do stožiara m 64 1,40 € 89,60 € 0,92 € 58,88 €

24. 9101030102005p   Trubka ohybná  f32mm  pre uloženie káblov pod omietku m 170 0,90 € 153,00 € 0,92 € 156,40 €

Por.č. Typ materiálu Mer.j. Počet
Materiál Montáž
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Por.č. Typ materiálu Mer.j. Počet

Materiál Montáž

25.   Vyspravenie omietky po zasekaní kábla/chráničky do steny kmpl 1 250,00 € 250,00 € 300,00 € 300,00 €

26. ponuka   Ochranné dosky: KPL 150/10 SLER-PE m 210 1,47 € 308,70 € v zemných prácach

27.   Piesok pre zriadenie káblového lôžka m3 82 20,00 € 1 640,00 € v zemných prácach

28.   Antikorózna ochrana sada 1 150,00 € 150,00 € - -

29. ponuka   Farba syntetická kg 5 4,10 € 20,50 € 0,50 € 2,50 €

30. ponuka   Riedidlo S 6001 kg 2,5 2,10 € 5,25 € - -

31.   Práce na inštalácii VO, zabezpečenie poprepájania všetkých vetiev VO, prípadné úpravy 

  na existujúcej sústave VO a pod. hod 10 - - 20,00 € 200,00 €

32.   Dokumentácia skutkového stavu ks 1 - - 350,00 € 350,00 €

Spolu 18 582,72 € 6 410,36 €

Zemné práce - VO

1. Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore km 1,142 - - 34,79 € 39,73 €

2. 9108900000141 Vyrovannie povrchu káblovej ryhy , rozvinutie  uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy m 1142 - - 0,28 € 319,76 €

3. 9108900000021 Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm m 1142 - - 0,95 € 1 084,90 €

 + uloženie káblovej ochrany

4. Kopaný piesok -váhový m3 82 - - 1,00 € 82,00 €

5. 0103020102065 Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 35x75cm,tr.z.3 m 932 - - 3,31 € 3 084,92 €

6. 0104040102015 Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 35x75cm m 932 - - 1,27 € 1 183,64 €

7. 0103020102100 Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 35x120cm,tr.z.3 m 210 - - 7,01 € 1 472,10 €

8. 0104040102028 Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 35x120cm m 210 - - 3,01 € 632,10 €

9. 0108020201052 Provizórna úprava terénu m2 1142 - - 1,23 € 1 404,66 €

10. ponuka Položenie káblovej chráničky PVC do pr. 63 mm m 210 - - 0,45 € 94,50 €

11. 0103010202031 Výkop jamy pre stožiar V.O. m
3 dodávka architektonickej časti

12. ponuka Púzdrový základ pre stožiar v.o. vr. zabetónovania ks dodávka architektonickej časti

13.

14. Porealizačné zameranie km 1,142 - - 34,79 € 39,73 €

15. 0108050202061 Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu bude prevedená v rámci spevnených plôch a m2 v rámci spevnených plôch

sadových úprav

Spolu 9 438,04 €


