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stavba: Rekonštrukcia Mierového námestia - IS
objekt:   SO 309- Mestský NN rozvod    

Zoznam materiálu a zariadení

č. skrátený popis m.j. množ. poznámka
pol.

1. Demontáž RVO 063 sada 1

2. Doplnenie rozvádzača RVO 055 - podľa v.č. 02 sada 1
Elektromerový rozvádzač je atypový, HASMA Krompachy,
typ: ER P.N - F 663 200A 200/5A P1, so základovým dielom,
podla výkresu + 3x káblový priestor 245 mm pod ER

Existujúci rozvádzač RVO 055 sa rekonštruuje podla v.č. 02, realizuje sa nová skriňa a vývody. 
Meranie a hodnota istenia pred elm ostanú pôvodné, ako aj pôvodné vývody idúce z neho. Doplní
sa istenie a vývody pre výsuvné stlpiky VS1 až VS4 a rozvádzač fontány. Istenie 200 A a prívod od
SR 4185 ostanú pôvodné. Vývody pre VS1 až VS4 budú dimenzie 3x40(63)A, realizované káblom 
4x CYKY-J 5x16 mm, vedenie vo výkope v korugovanej chráničke. 
Vývod na fontánu 3x20A, CYKY-J 5x6 mm. 
Priestorové pomery dovolujú na vývody osadenie podružných priamych elektromerov do 63A.
Dolnia sa vývody pre VO od RVO 063

3. Vývod na stlpikový rozvádzač SITEL MSS Energo. sada 4
 Bude bližšie špecifikovaný investorom. Projekt ráta s verziou
 MSS ENERGO 63, s maximálnym istením 63 A. Spolu s prívodným káblom 
 je vo výkope vedený aj uzemňovací vodič FeZn 30x4 mm, napojený na 
 stlpik svorkou SR03 a FeZn ∅10 mm.
Typ: MSS Energo DELTA, 7 x 16 A/230 V, 2 x 16 A/400 V, 1 x 32 A/400 V.

4. Vývod na napojenie rozvádzača fontány, ktorý je dodávkou technológie sada 1
 fontány a musí obsahovať prúdový chránič s rozdielovým prúdom 30 mA.
 Vývod 5kW/20A. Kábel CYKY-J 5x6 mm.

5. Odpojenie napájania pri rácach na RVO sada 2
6. Demontáž existujúceho RVO 055 a nahradenie novým sada 1
7. Napojenie pôvodných vývodov z RVO 055 sada 1

8. Kábel CYKY-J 5x16 mm m 260
9. Kábel CYKY-J 5x6 mm m 60
10. Ukončenie kábla do 5x16 mm ks 8
11. Ukončenie kábla do 5x6 mm ks 2
12. Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m kg 250
13. Pripojenie uzemnnia na RVO, VS kmpl 7
14. Označovací štítok kábla ks 10
15. Svorka SR02 ks 10
16. Svorka SR03 ks 7
17. Guľatina FeZn 8 mm, 1 m = 0,4 kg kg 8
18. Antikorózny náter, alt. páska sada 20

Zemné práce - materiál 
1. Chránička FXKVR   110 mm, vrátane spojok a tesnenia m 230
2. Káblová ochranná platňa, IES, KPL 150/10 SLER-PE ks 0
3. Výstražná fólia šírky 33 cm ks 200
4. Pieskové lôžko pre uloženie kábla, hr. 10cm, šírka 35 mm m 200
5. Piesok do káblového lôžka m3 30

Strana 1/2 SO309_Zoznam.xls



stavba: Rekonštrukcia Mierového námestia - IS
objekt:   SO 309- Mestský NN rozvod    

Zoznam materiálu a zariadení

č. skrátený popis m.j. množ. poznámka
pol.

Zemné práce - výkop - podstatnú časť ovrchu demontuje a spätne obnoví stavba
1. Výkop káblovej ryhy 110/35cm – tr. III m 200
2. Zához káblovej ryhy 110/35cm – tr. III m 200
3. Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie platňami, piesok m 200
4. Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ... m 200

5. Provizórna úprava terénu m2 50
6. Vytýčenie trasy m 200
7. Porealizačné zameranie trasy m 200

8. Prípadné rezanie povrchu - betón / asfalt / rozobratie dlažby m2 10

9. Prípadné spätné upravenie povrchu - betón / asfalt / dlažby, hrúbka 10 cm m2 10
10. Výkop jamy pre (riadený) podtlak, 4000 x 2000 x 1500 mm ks 0
11. Zához jamy pre (riadený) podtlak, 4000 x 2000 x 1500 mm ks 0
12. Podtlak (riadený) s korugovanou chráničkou priemeru 63 mm m 0
13. Zistenie inžinierských sietí v novej trase, ich vytýčenie m 200

1.  Dokumentácie skutočného stavu sada 1
2.  Revízna správa sada 1

    PPV                                    z Montáže % 6
    MSD                                   z Dodávky % 3,6
    PRESUN         ( z Dodávky do Montáže ) % 1
    MSD                                   z Materiálu % 4,8
    Straty z materiálu % 5
    Podružný materiál % 5
   Zemné práce

                                                                                              ZRN =
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