

Rekapitulácia celkových nákladov stavby



Názov stavby: **Bilingvalne gymnazium Trencin**

Investor:

Projektant:

Miesto:

Stav. dozor:

STAVEBNÉ OBJEKTY:

P.č.	Názov	Cena	DPH	Spolu
1	Rekonštrukcia budovy II.NP a III.NP	226 867,34 €	45 373,47 €	272 240,81 €
Celkom:		226 867,34 €	45 373,47 €	272 240,81 €

Aproximatívny prepočet ceny

Dátum: 8.2.2017



Názov:	OB060	Rekonštrukcia budovy II.NP a III.NP	Množstvo:	4 492,00	MJ:	m3
Stavba:	ST025	Bilingvalne gymnazium Trencin				
Kód KS:	1263	Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie	Jednotková cena:	50,50 €		
Odbor:	801 32	Budovy škôl so všeobecne vzdelávacími triedami	Cena celkom:	226 867,34 €		
KMCH:	0	Bez materiálovej charakteristiky				

SSD	Názov SSD	%	Cena
001	Zemné práce	0,00	0,00 €
002	Základy	0,00	0,00 €
003	Zvislé konštrukcie	3,33	7 544,08 €
004	Vodorovné konštrukcie	0,00	0,00 €
005	Pozemné komunikácie	0,00	0,00 €
006	Úpravy povrchov a podláh	13,59	30 833,52 €
008	Potrubné vedenia	0,00	0,00 €
009	Ostatné konštrukcie a práce	11,56	26 214,88 €
099	Presun hmôt HSV	6,81	15 444,14 €
Stavebné práce HSV spolu:		35,28	80 036,62 €

711	Izolácie proti vode	0,51	1 150,10 €
712	Izolácie živičné krytiny	0,00	0,00 €
713	Tepelné izolácie	0,00	0,00 €
714	Zvukové izolácie	1,97	4 472,59 €
715	Izolácie proti chemickým vplyvom	0,76	1 734,27 €
721	Inštalácia vnútorná - kanalizácia	0,86	1 953,34 €
722	Inštalácia vnútorná - vodovod	0,51	1 150,10 €
723	Inštalácia vnútorná - plynovod	0,00	0,00 €
724	Inštalácia vnútorná - strojné vybavenie	0,00	0,00 €
725	Inštalácia vnútorná - zariadenie predmety	2,74	6 206,87 €
726	Inštalácia vnútorná - inštalačné prefabrikáty	0,00	0,00 €
731	Ústredné kúrenie - kotolne	0,00	0,00 €
732	Ústredné kúrenie - strojnove	0,00	0,00 €
733	Ústredné kúrenie - rozvod potrubia	3,50	7 941,14 €
734	Ústredné kúrenie - armatúry	2,33	5 294,09 €
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2,74	6 206,87 €
761	Konštrukcie sklobetónové	0,00	0,00 €
762	Konštrukcie tesárske	0,00	0,00 €
763	Konštrukcie drevostavieb	0,00	0,00 €
764	Konštrukcie klampiarske	3,90	8 853,91 €
765	Konštrukcie z tvrdých krytín	0,00	0,00 €
766	Konštrukcie stolárske	13,45	30 523,18 €
767	Konštrukcie zámočnicke	5,77	13 100,14 €
771	Podlahy z dlaždíc	2,78	6 298,14 €
772	Podlahy z prírodného kameňa	0,00	0,00 €
775	Podlahy vlysové a parketové	1,21	2 738,32 €
776	Podlahy povlakové	0,00	0,00 €
777	Podlahy syntetické	2,74	6 206,87 €

781	Keramické obklady	2,94	6 663,25 €
782	Obklady kamenné	0,00	0,00 €
783	Nátery	1,37	3 103,43 €
784	Malby	1,17	2 647,05 €
786	Čalúnické úpravy	0,76	1 734,27 €
787	Zasklievanie	1,57	3 559,82 €
791	Montáž zariadenia veľkokuchýň	0,00	0,00 €
793	Montáž zariadenia práčovni	0,00	0,00 €
795	Lokálne vykurovanie	0,00	0,00 €
799	Ostatné PSV	0,00	0,00 €

Stavebné práce PSV spolu: **53,57** **121 537,74 €**

921	Montáž elektro - silnoprúd	3,98	9 036,47 €
922	Montáž elektro - slaboprúd	3,52	7 995,90 €
923	Montáž potrubia	0,00	0,00 €
924	Montáž vzduchotechnických zariadení	0,98	2 218,04 €
933	Montáž dopravných zariadení a váh	0,00	0,00 €
935	Montáž čerpadiel a kompresorov	0,00	0,00 €
936	Montáž meracích a regulačných zariadení	0,00	0,00 €
943	Montáž ocelových konštrukcií	1,09	2 482,75 €
946	Zemné práce v exteriéri pre elektromontáže	0,00	0,00 €
999	Ostatné práce M	1,57	3 559,82 €

Montážne práce spolu: **11,15** **25 292,98 €**

Celkom spolu: **100,00** **226 867,34 €**

Výška nákladov na rekonštrukciu objektu " Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín" (k dátumu obhliadky 16.11.2016) v cenovej úrovni IV.Q/2016 je **226 867,34 € bez DPH** (272 240,81 € s DPH).