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Stanovisko FMK zo dňa 29.11.2023: FMK odporučila návrh schváliť za podmienky kladného 

stanoviska VMČ STRED.  

 

Stanovisko VMČ STRED zo dňa11.12.2023: bude predložené priamo na zasadnutí MsZ  

 

 

 

V Trenčíne, 05.12.2023 

  



Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 11.03.2020 uznesením č.452 schválilo 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve a nájomnej zmluvy pre Jaroslava Svetlíka 

a manželku Mgr. Danu Svetlíkovú. Dňa 26.04.2023 uznesením č. 232 bol zastupiteľstvom 

schválený Dodatok č.1 k  Zmluve o budúcej darovacej zmluve a nájomnej zmluve.  

 

Mesto Trenčín spoločne s p. Jaroslavom Svetlíkom a manželkou Mgr. Danou 

Svetlíkovou mali záujem na tom, aby na časti pozemku parcely registra „C“,  parc. č. 2108/690 

o výmere 2.486 m2, druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Trenčín vo vlastníctve p. Jaroslava 

Svetlíka a manželky Mgr. Dany Svetlíkovej došlo k vybudovaniu detského ihriska s trávnatou 

plochou a oporným múrom, súčasťou ktorého mali byť herné prvky a mobiliár a ktoré by malo 

byť prístupné širokej verejnosti a ktoré malo byť následne bezplatne prevedené Mestu Trenčín. 

Stavba - detské ihrisko by malo byť zároveň sčasti umiestnené na pozemku parcely registra 

„C“, parc. č. 977/40 o výmere 2.161 m2, druh pozemku ostatná plocha vo vlastníctve Mesta 

Trenčín.  Vzhľadom na nevyhnutnú zmenu v spôsobe založenia oporného múru potrebného pre 

detské ihrisko a po viacerých rokovaniach s manželmi Svetlíkovcami, ktorí si uvedomujú svoj 

záväzok voči mestu,  sa podarilo nájsť iné riešenie súvisiace s vybudovaním detského ihriska.   

Navrhujeme, aby detské ihrisko bolo umiestnené na vhodnejší pozemok, ktorý je tvarovo 

a rozmerovo, ako aj spôsobom svojho umiestnenia vhodnejší na výstavbu detského ihriska 

a aby bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi Mestom Trenčín, JSS METAL, s.r.o. 

a manželmi Jaroslavom Svetlíkom a Mgr. Danou Svetlíkovou, nakoľko vyššie uvedená 

Zmluva o budúcej darovacej zmluve a nájomnej zmluvy expirovala. Predmetom tejto novej 

zmluvy  bude dohoda zmluvných strán o podmienkach spolupráce pri výstavbe detského 

ihriska.   

 

Detské ihrisko  bude vybudované na pozemku v k.ú. Trenčín, parcely C-KN, parc. č. 2108/154, 

ostatná plocha o výmere 464 m2. Výlučným vlastníkom tohto pozemku je Mesto Trenčín, ktoré 

bude  v konaní pred príslušným stavebným úradom vystupovať v postavení stavebníka (najmä 

podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo kolaudačného 

rozhodnutia, prípadne iného povolenia, ktoré bude oprávňovať Mesto Trenčín na výstavbu 

detského ihriska  a jeho následné užívanie).  JSS METAL, s.r.o.  bude mať postavenie investora 

(t.j. zabezpečí na svoje náklady projektovú dokumentáciu detského ihriska, bezodplatne 

v nevyhnutom rozsahu poskytne Mestu Trenčín užívacie právo k projektovej dokumentácii, 

uzatvorí zmluvu o dielo so zhotoviteľom detského ihriska  v prospech Mesta Trenčín,  uhradí 

zhotoviteľovi všetky náklady na realizáciu detského ihriska a odmenu v zmysle zmluvy o dielo 

a bude znášať ďalšie náklady, ktoré mu v spojitosti s výstavbou detského ihriska vzniknú).     

Náklady vzniknuté s realizáciou detského ihriska  budú hradené zmluvnými stranami takto: 

-Mesto Trenčín uhradí: náklady súvisiace s konaniami pred príslušným stavebným úradom   

potrebnými pre výstavbu detského ihriska a jeho následné povolenie do užívania/kolaudáciu  

- JSS METAL, s.r.o. uhradí: všetky náklady súvisiace s vypracovaním projektovej 

dokumentácie potrebnej k vydaniu stavebného povolenia pre detské ihrisko  (alebo iného 

povolenia, ktoré bude oprávňovať Mesto Trenčín na výstavbu detského ihriska), prípadne 

geometrických plánov alebo iných podkladov a všetky náklady  na  samotné zhotovenie 

detského ihriska  - najmä  celú odplatu a náklady na zhotovenie detského ihriska jeho  

zhotoviteľovi.  

 

Výstavba detského ihriska Hanka bude realizovaná v súlade s technickými požiadavkami 

a parametrami uvedenými v prílohe č. 1 k Zmluve o spolupráci a pre odstránenie pochybností 

sa uvádza, že sadové úpravy sú považované za súčasť Detského ihriska Hanka, pričom budú 



pozostávať minimálne z nasledovného: výsadba 3 ks vzrastlých okrasných druhov stromov, 

výsadba krov vo forme živého plota od komunikácie, plniaceho funkciu vizuálnej, 

protihlukovej a protiprachovej bariéry a úprava plôch narušených stavebnou činnosťou 

zatrávnením (výsevom trávneho osiva). Projektovú dokumentáciu sadových úprav spracuje 

osoba s príslušným odborným vzdelaním a bude v rozpracovanosti prerokovaná s Mestom 

Trenčín. Súčasťou záväzku vybudovať Detské ihrisko Hanka je aj povinnosť doložiť inšpekčnú 

správu od inšpektora TISR a ostatné doklady a dokumenty (technické listy inštalovaných 

prvkov a zariadení a návody na obsluhu a údržbu) tak, aby mohlo byť ihrisko uvedené do 

prevádzky. 

Detské ihrisko Hanka bude zhotovené do 45 dní odo dňa, v ktorom Mesto Trenčín doručí JSS 

METAL, s.r.o.  výzvu na začatie prác, pričom Mesto Trenčín je oprávnené doručiť výzvu na 

začatie prác v termíne od 01.06.2024 do 31.07.2024. V prípade, ak Mesto Trenčín nedoručí 

výzvu v termíne do 31.07.2024, tak plynie lehota 45 dní od 1.8.2024. 

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom, v ktorom nadobudne účinnosť táto Zmluva sa 

vysporiadavajú a urovnávajú v celom rozsahu akékoľvek prípadné práva a povinnosti 

vyplývajúce zo Zmluvy o budúcej darovacej zmluve a nájomnej zmluvy č. 35/2020, ktorá bola 

uzavretá dňa 06.05.2020 medzi Mestom Trenčín a manž. Svetlíkovcami a Mesto Trenčín 

a manž. Svetlíkovci vyhlasujú, že medzi sebou neevidujú žiadne nevysporiadané nároky a teda 

nebudú si uplatňovať voči sebe akékoľvek nároky, ktoré vznikli alebo mohli vzniknúť v období 

po uzavretí Zmluvy o budúcej darovacej zmluve a nájomnej zmluvy č. 35/2020, ktorá bola 

uzavretá dňa 06.05.2020 až do okamihu účinnosti tejto Zmluvy o spolupráci.  

 
 

 
 
 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

schvaľuje 

 

uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín, JSS METAL, s.r.o. a Jaroslavom 

Svetlíkom a manželkou Mgr. Danou Svetlíkovou v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí 

prílohu č.1 k tomuto uzneseniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZMLUVA O SPOLUPRÁCI   

podľa ust. § 50 a  §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení  

 (ďalej len „Zmluva“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Zmluvná strana 1: Mesto Trenčín  

Sídlo:    Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín 

Zastúpenie:   Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta 

IČO:    00 312 037 

DIČ:   2021079995  

Bankové spojenie:     Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín 

číslo účtu:  SK61 7500 0000 0000 2558 1243          

SWIFT/BIC:  CEKOSKBX 

Tel.:   032/6504111 

Fax:   032/7432836 

Web:   www.trencin.sk  

E-mail:  trencin@trencin.sk 

Kontaktná osoba 

pre účely tejto Zmluvy: Ing. Gabriela Vanková 

Tel.:   032/6504461  

E-mail:  gabriela.vankova@trencin.sk  

       ďalej len „Mesto Trenčín“ 

 

Zmluvná strana 2: JSS METAL, s. r. o.  

Sídlo:   Nad tehelňou 7362/24C, 911 01 Trenčín 

Štatutárny zástupca: Jaroslav Svetlík, konateľ 

IČO:    54 309 573 

DIČ:    2121640906 

Zapísaná v:   OR SR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43032/R 

Bankové spojenie:  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Trenčín 

IBAN:    SK46 8330 0000 0027 0213 0108 

Tel.:    +421 905 747 152 

E-mail:    

Kontaktná osoba  Jaroslav Svetlík 

       ďalej len „Zmluvná strana 2“ 

 

Zmluvná strana 3: 

1/ Jaroslav Svetlík, rod.  

trvale bytom:  

nar.:  

rodné číslo:  

  a manželka 

2/ Mgr. Dana Svetlíková, rod.  

trvale bytom:  

nar.:  

rodné číslo:  

              ďalej len „Zmluvná strana 3“ 

(Pre spoločné označenie ďalej aj len „Zmluvné strany“) 

http://www.trencin.sk/
mailto:trencin@trencin.sk


Článok II.  

Predmet  zmluvy  

 

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach spolupráce pri výstavbe 

detského ihriska Hanka. Výstavba detského ihriska Hanka bude realizovaná v súlade 

s technickými požiadavkami a parametrami uvedenými v prílohe č. 1 k tejto Zmluve (ďalej 

v Zmluve aj len: „Detské ihrisko Hanka“) a pre odstránenie pochybností sa uvádza, že sadové 

úpravy sú považované za súčasť Detského ihriska Hanka, pričom budú pozostávať minimálne 

z nasledovného: výsadba 3 ks vzrastlých okrasných druhov stromov, výsadba krov vo forme 

živého plota od komunikácie, plniaceho funkciu vizuálnej, protihlukovej a protiprachovej 

bariéry a úprava plôch narušených stavebnou činnosťou zatrávnením (výsevom trávneho 

osiva). Projektovú dokumentáciu sadových úprav spracuje osoba s príslušným odborným 

vzdelaním, ktorú v rozpracovanosti prerokuje Zmluvná strana 2 s Útvarom územného 

plánovania Mesta Trenčín. Obsah projektovej dokumentácie bude technická správa, výkresová 

časť – osadzovací výkres, vytyčovací výkres, rozpočet. Sadové úpravy musia byť realizované 

odborným spôsobom v súlade s platnými STN. 

 

 

Článok III.  

Forma spolupráce 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto Trenčín, ako výlučný vlastník pozemku v k.ú. 

Trenčín, parcely C-KN, parc. č. 2108/154 , ostatná plocha o výmere 464 m2, 

evidovaného na LV č. 1 bude v konaní pred príslušným stavebným úradom vystupovať 

v postavení stavebníka (najmä podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, 

stavebného povolenia a/alebo kolaudačného rozhodnutia, prípadne iného povolenia, 

ktoré bude oprávňovať Mesto Trenčín na výstavbu Detského ihriska Hanka a jeho 

následné užívanie) a Zmluvná strana 2 bude mať postavenie investora - to znamená, že:  

a) zabezpečí na svoje náklady projektovú dokumentáciu Detského ihriska Hanka,  

b) bezodplatne v nevyhnutom rozsahu poskytne Mestu Trenčín užívacie právo 

k projektovej dokumentácii uvedenej v písm. a) tohto odseku a túto projektovú 

dokumentáciu  Mestu Trenčín v potrebnom počte vyhotovení odovzdá, 

c) zabezpečí na svoje náklady pre Mesto Trenčín udelenie licencie od autora 

projektovej dokumentácie potrebnej pre to, aby projektová dokumentácia uvedená 

v písm. a) tohto odseku bola Mestom Trenčín použitá v konaniach pred príslušnými 

úradmi, 

d) uzatvorí zmluvu o dielo so zhotoviteľom Detského ihriska Hanka v prospech Mesta 

Trenčín v súlade s touto Zmluvou a  

e) uhradí zhotoviteľovi všetky náklady na realizáciu Detského ihriska Hanka a odmenu 

v zmysle zmluvy o dielo a bude znášať ďalšie náklady, ktoré mu v spojitosti s 

výstavbou Detského ihriska Hanka vzniknú.     

 

2. Zmluvu o dielo uvedenú v ods. 1 tohto článku je Zmluvná strana 2 povinná uzatvoriť so 

zhotoviteľom, ktorého si sama vyberie -  v prospech tretej osoby – Mesta Trenčín, a to 

tak, aby bol zhotoviteľ povinný zhotoviť Detské ihrisko Hanka v súlade s touto Zmluvou 

a s vydaným stavebným povolením pre Mesto Trenčín (alebo iným povolením, ktoré 

bude oprávňovať Mesto Trenčín na výstavbu Detského ihriska Hanka) a odovzdať ho 

Mestu Trenčín a zároveň, aby bola Zmluvná strana 2 zaviazaná uhradiť zhotoviteľovi 

všetky náklady na realizáciu Detského ihriska Hanka v zmysle zmluvy o dielo.     



Súčasťou záväzku vybudovať Detské ihrisko Hanka je aj povinnosť doložiť inšpekčnú 

správu od inšpektora TISR a ostatné doklady a dokumenty (technické listy inštalovaných 

prvkov a zariadení a návody na obsluhu a údržbu) tak, aby mohlo byť ihrisko uvedené 

do prevádzky. 

 

3. Zmluvná strana 2 je povinná uzatvoriť zmluvu o dielo v prospech tretej osoby uvedenú 

v ods. 1. a 2. tohto článku najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia Mesta 

Trenčín, že nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie pre Detské ihrisko Hanka 

(alebo iné povolenie, ktoré bude oprávňovať Mesto Trenčín na výstavbu Detského 

ihriska). Lehota výstavby podľa zmluvy o dielo bude stanovená tak, aby bolo Detské 

ihrisko Hanka zhotovené do 45 dní odo dňa, v ktorom Mesto Trenčín doručí Zmluvnej 

strane 2 výzvu na začatie prác, pričom Mesto Trenčín je oprávnené doručiť výzvu na 

začatie prác v termíne od 01.06.2024 do 31.07.2024. V prípade, ak Mesto Trenčín 

nedoručí výzvu v termíne do 31.07.2024, tak plynie lehota 45 dní od 1.8.2024. Mesto 

Trenčín sa zaväzuje riadne zhotovené Detské ihrisko Hanka prevziať. 

 

4. Zmluvná strana 2 je povinná uzavrieť zmluvu o dielo so Zhotoviteľom Detského ihriska 

Hana tak, aby záručná doba Detského ihriska Hanka bola 5 rokov na drevené prvky 

a proti prehnitiu, a záručná doba 2 rokov na nátery a komponenty (reťaze, plasty, 

pružiny), to všetko odo dňa odovzdania zhotoveného diela Mestu Trenčín. Lehota na 

odstránenie reklamovaných vád bude 30 dní odo dňa doručenia výzvy, ak nedôjde k inej 

dohode. Jedno vyhotovenie zmluvy o dielo odovzdá Zmluvná strana 2 Mestu Trenčín 

a to najneskôr do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy o dielo alebo v deň, kedy sa začnú 

práce na výstavbe Detského ihriska Hanka, podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr. 

Zmluva o dielo musí byť koncipovaná tak, aby bolo Mesto Trenčín oprávnené uplatňovať 

prípadné reklamácie priamo u zhotoviteľa Detského ihriska Hanka. 

 

5. V prípade, ak Zmluvná strana 2 nesplní svoju povinnosť uzatvoriť zmluvu o dielo 

uvedenú v ods. 1 a 2 tohto článku, prípadne ju uzatvorí v rozpore s touto Zmluvou alebo 

ak dôjde k ukončeniu zmluvy o dielo pred zrealizovaním Detského ihriska Hanka alebo 

ak Detské ihrisko Hanka nebude zhotovené riadne a včas (zhotovením sa rozumie 

odovzdanie Detského ihriska Hanka bez závad a nedorobkov a kompletnej dokumentácie 

potrebnej pre prípadnú kolaudáciu stavby Mestu Trenčín, ak sa vyžaduje v zmysle 

právnej úpravy alebo pre prípadné povolenie užívania Detského ihriska Hanka), má 

Mesto Trenčín právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške 20.000,-€. Zmluvné strany s výškou pokuty súhlasia a nepovažujú ju za 

neprimeranú. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Mesta Trenčín na 

náhradu spôsobenej škody v celom rozsahu, a to aj vo výške presahujúcej uhradenú 

zmluvnú pokutu. V prípade, že zmluva o dielo alebo táto Zmluva bude ukončená v čase, 

kedy sa už s realizáciou Detského ihriska Hanka začalo, Zmluvná strana 2 sa zaväzuje 

na vlastné náklady bezodkladne uviesť pozemky dotknuté výstavbou Detského ihriska 

Hanka do pôvodného stavu, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy a navzájom sa budú riadne a  včas informovať o všetkých 

skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

 

7. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje, že odovzdá bezodplatne Mestu Trenčín v lehote do 30 dní 

odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto Zmluva riadne zhotovenú a kompletnú 

dokumentáciu potrebnú k vydaniu stavebného povolenia pre Detské ihrisko Hanka 



(alebo iného povolenia, ktoré bude oprávňovať Mesto Trenčín na výstavbu Detského 

ihriska) a to v potrebnom počte vyhotovení a zároveň na vlastné náklady zabezpečí pre 

Mesto Trenčín udelenie licencie od autora projektovej dokumentácie potrebnej pre to, 

aby projektová dokumentácia mohla byť Mestom Trenčín použitá v konaniach pred 

príslušnými úradmi. Zároveň sa Zmluvná strana 2 zaväzuje na vlastné náklady 

zabezpečiť bezodkladne prepracovanie tejto dokumentácie, a to aj opakovane, v prípade, 

ak to bude vyžadované  príslušným stavebným úradom  v rámci  ním vedeného konania. 

Prepracovanie dokumentácie podľa predchádzajúcej vety je Zmluvná strana 2 povinná 

zabezpečiť v lehote do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia Mesta Trenčín 

o potrebe prepracovania dokumentácie, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú na 

dlhšej lehote.  

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady v zmysle tejto Zmluvy o spolupráci budú hradené 

Zmluvnými stranami tak, že: 

8.1 Mesto Trenčín uhradí: 

a) náklady súvisiace s konaniami pred príslušným stavebným úradom   potrebnými 

pre výstavbu Detského ihriska Hanka  a jeho následné povolenie do 

užívania/kolaudáciu (mimo zabezpečenia podkladov pre ich uskutočnenie 

uvedených v ods. 8.2 tejto Zmluvy). 

8.2 Zmluvná strana 2 uhradí: 

a) všetky náklady súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej 

k vydaniu stavebného povolenia pre Detské ihrisko Hanka (alebo iného 

povolenia, ktoré bude oprávňovať Mesto Trenčín na výstavbu Detského 

ihriska), prípadne geometrických plánov alebo iných podkladov, 

b) všetky náklady  na  samotné zhotovenie Detského ihriska Hanka - najmä  celú 

odplatu a náklady na zhotovenie Detského ihriska Hanka zhotoviteľovi 

Detského ihriska Hanka. 

 

Článok IV. 

Ukončenie Zmluvy 

 

1. Túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou všetkých Zmluvných strán, odstúpením od 

Zmluvy z dôvodov podľa tejto Zmluvy alebo výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany  

z nižšie uvedených dôvodov. 

 

2. Zmluvná strana 2 môže túto Zmluvu vypovedať v prípade, ak: 

a) Mesto Trenčín nepodá žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre Detské ihrisko 

Hanka (alebo iného povolenia, ktoré bude oprávňovať Mesto Trenčín na výstavbu 

Detského ihriska Hanka) v lehote do 60 dní odo dňa účinnosti  tejto Zmluvy, hoci 

mu Zmluvná strana 2 riadne a včas poskytla dokumentáciu potrebnú pre podanie 

žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre Detské ihrisko Hanka (alebo iného 

povolenia, ktoré bude oprávňovať Mesto Trenčín na výstavbu Detského ihriska 

Hanka). 

 

3. Mesto Trenčín môže túto Zmluvu vypovedať v prípade, ak: 

a) Zmluvná strana 2 neodovzdá Mestu Trenčín riadne a včas dokumentáciu uvedenú 

v čl. III. ods. 7 alebo iné doklady, ktoré sú potrebné na naplnenie účelu tejto 

Zmluvy, 

b) Zmluvná strana 2 neuzatvorí zmluvu o dielo v prospech tretej osoby  tak, ako je 

uvedené v čl. III tejto Zmluvy,  



c) Zmluvná strana 2 nebude poskytovať, napriek písomnej výzve s určením lehoty na 

poskytnutie súčinnosti, nie kratšej ako 5 dní, Mestu Trenčín potrebnú súčinnosť 

pre postup v konaní pred príslušným stavebným úradom týkajúcom sa výstavby 

a/alebo povolenia užívania Detského ihriska Hanka. 

4. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť deň nasledujúci po dni doručenia 

výpovede druhej Zmluvnej strane.   

5. V prípade ukončenia tejto Zmluvy zo strany Mesta Trenčín odstúpením alebo 

výpoveďou z niektorého z dôvodov podľa bodu 3 tohto článku, Zmluvná strana 2 nemá 

nárok na náhradu žiadnych nákladov, ktoré jej ku dňu ukončenia tejto Zmluvy pri plnení 

povinností podľa tejto Zmluvy vznikli, najmä nákladov na obstaranie dokumentácie 

potrebnej pre územné, stavebné a/alebo kolaudačné konanie a nákladov na výstavbu 

Detského ihriska Hanka a zároveň dňom zániku tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli 

na tom, že ustanovenie čl. V ods. 5 tejto Zmluvy sa ruší od počiatku a na toto ustanovenie 

čl. V ods. 5 tejto Zmluvy sa bude hľadieť ako na také, ktoré nikdy neexistovalo.  

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží 2 

vyhotovenia. 

 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude Zmluva 

zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v platnom znení. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy sa budú 

doručovať poštou doporučene na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ 

druhá Zmluvná strana neoznámi inú adresu pre doručovanie. Písomnosti odoslané 

doporučene poštou sa považujú za doručené aj v prípade odmietnutia prevzatia zásielky 

adresátom alebo vrátenia zásielky ako neprevzatej v odbernej lehote, a to dňom 

odmietnutia prevzatia zásielky adresátom alebo dňom vrátenia neprevzatej zásielky späť 

odosielateľovi, bez ohľadu na to, či sa adresát o uložení zásielky na pošte dozvedel.  

 

4. Zmluvu je možné na základe vzájomnej dohody doplniť alebo zmeniť formou písomného 

dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom, v ktorom nadobudne účinnosť táto Zmluva sa 

vysporiadavajú a urovnávajú v celom rozsahu akékoľvek prípadné práva a povinnosti 

vyplývajúce zo Zmluvy o budúcej darovacej zmluve a nájomnej zmluvy č. 35/2020, ktorá 

bola uzavretá dňa 06.05.2020 medzi Mestom Trenčín a Zmluvnou stranou 3 a Mesto 

Trenčín a Zmluvná strana 3 vyhlasujú, že medzi sebou neevidujú žiadne nevysporiadané 

nároky a teda nebudú si uplatňovať voči sebe akékoľvek nároky, ktoré vznikli alebo mohli 

vzniknúť v období po uzavretí Zmluvy o budúcej darovacej zmluve a nájomnej zmluvy č. 

35/2020, ktorá bola uzavretá dňa 06.05.2020 až do okamihu účinnosti tejto Zmluvy.  
 

6. Uzavretie tejto Zmluvy schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. ......... 

zo dňa 13.12.2024, ktorého výpis tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, na základe čoho 

je  primátor mesta Trenčín  oprávnený vysloviť súhlas so zmluvou o dielo v prospech tretej 



osoby v zmysle tejto Zmluvy za podmienok, že predmetná zmluva o dielo v prospech tretej 

osoby bude uzatvorená v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve o spolupráci.  

 

 

Zmluvná strana 1: 

V Trenčíne dňa: ........................     

 

 

 

 

......................................................                                  

         Mgr. Richard Rybníček                            

       primátor  Mesta Trenčín              

 

 

Zmluvná strana 2: 

V Trenčíne dňa: ........................ 

 

 

...................................................... 

JSS Metal, s. r. o. 

Jaroslav Svetlík, konateľ 

 

Zmluvná strana 3: 

V Trenčíne dňa: ........................ 

 

 

......................................................   ...................................................... 

   Jaroslav Svetlík, rod. Svetlík                                      Mgr. Dana Svetlíková, rod. Gonová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štúdia k projektu 

Detské ihrisko Hanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Trenčíne, dňa 24.11.2023 

Vypracoval: Ing. Marián Habáň 

 
Na základe predložených podkladov od Investora pripravovaného zámeru pre projekt ,,Detské 

ihrisko Hanka“, ktoré sa má nachádzať na hranici sídlisk Nad tehelňou a Pod Brezinou, 

Trenčín, na parc. reg. C-KN, parc. č. 2108/154, ostatná plocha o výmere 464 m², nachádzajúca 

sa v k.ú. Trenčín, navrhujem v rámci tejto štúdie použitie nasledovných po 1 kuse z nižšie 

uvedených prvkov detského ihriska a to s ohľadom na umiestnenie a aplikáciu dopadových 

plôch: 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


