
             De Bondt s.r.o Zelený most - ulica (Fiesta) – Stavebné práce - Realizačný projekt 

 A. Sprievodná správa 

 

1 / 12 

1 Identifikačné údaje o stavbe 

Názov stavby: Zelený most - ulica (Fiesta) 

Miesto stavby:   Mesto Trenčín 

    katastr .úz. Trenčín, Orechové, Zlatovce  

parc. č. 1561/1, 1627/2; 1627/809; 3227/24; 3227/25; 

3227/30; 3316/196; 3316/260; 3484/2, 3510/1; 3510/2; 

3514; 3515; 414/1, 556, 558/1, 559/1, 559/3, 590, 655/6; 

656; 659/1, 732/3 

Stavebník:   Mesto Trenčín 

    Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín 

Stupeň:   Realizačný projekt 

Charakter objektu:  Rekonštrukcia 

Hl. inžinier projektu:  Ing. Tomáš Bahno 

    Autorizovaný stavebný inžinier SKSI 

Zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Bahno 

    Autorizovaný stavebný inžinier SKSI 
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2 Spracovatelia projektovej dokumentácie 

2.1 Architektonicko-stavebné riešenie 

De Bondt, s.r.o. 

Rybárska 7389 

SK-911 01 Trenčín 

tel.: 00421-32-748 00 11 

fax: 00421-32-748 00 12, 13 

 

Ing. Tomáš Bahno hl. inžinier projektu tel.: 00421-32-748 00 20 

   00421-905-648 635 

  e-mail: tomas.bahno@debondt.sk 

Ing. arch. Michal Jánsky architektonický návrh tel.: 00421-32-748 00 24 

  e-mail: michal.jansky@debondt.sk 

Ing. Miroslav Zachara stavebné konštrukcie tel.: 00421-32-748 00 21 

   00421-907-266 865 

  e-mail: miroslav.zachara@debondt.sk 

2.2 Statika: 

De Bondt, s.r.o. 

Ing. Daniel Dohál statika stav. konštr. tel.: 00421-32-748 00 50 

   00421-910-101 191 

  e-mail: daniel.dohal@debondt.sk 

2.3 Vodovod, kanalizácia 

TEVYS AQUA, s.r.o. 

Jilemnického 17 

SK-911 01 Trenčín 

Ing. Štefan Bagin zodp. projektant tel.: 00421-32-654 33 02 

   00421-905-408 029 

  e-mail:  bagin@tevysaqua.sk 

2.4 Vzduchotechnika 

DS TECH s.r.o. 

Pri záhradách 11 

SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom 

tel.: 00421-32-771 72 95 

Ing. Dušan Slováček zodp. projektant tel.: 00421-905-251 646 

  e-mail: dstech.sro@gmail.com 

mailto:tomas.bahno@debondt.sk
mailto:michal.jansky@debondt.sk
mailto:miroslav.zachara@debondt.sk
mailto:daniel.dohal@debondt.sk
mailto:bagin@tevysaqua.sk
mailto:dstech.sro@gmail.com
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2.5 Elektroinštalácia 

Ing. Horňáková - ELEKTROPROJEKT 

Električná 7 

SK-911 01 Trenčín 

Ing. Helena Horňáková zodp. projektant tel.: 00421-32-652 9123 

   00421-903-791 489 

  e-mail: elektrotechniksro@gmail.com 

2.6 Slaboprúd 

Ing. Jozef Milde 

Šafárikova 2735/1    zodp. projektant tel.: 00421-907-772 419 

SK-911 08 Trenčín     e-mail: jozefmilde3@gmail.com 

2.7 Verejné osvetlenie 

ECO-LOGIC, s.r.o. 

Krátka 4 

SK-903 01 Senec 

Dušan Kozic konateľ tel.: 00421-903-581 869 

  e-mail: kozic@ecologic.sk 

Ing. Matej Száraz svetelný inžinier tel.: 00421-948-019 049 

  e-mail: szaraz@ecologic.sk 

2.8 Sadovnícke úpravy 

L.A. Záhrady, s.r.o. 

Brnianska 1J, 

SK-911 05 Trenčín 

Ing. Ľubomír Adamkovič  tel.: 00421-904-261 765 

      e-mail: 1lubomiradamkovic@gmail.com 

2.9 Komunikácie 

MaryATELIER 

Kalinčiakova 4 

SK-911 01 Trenčín 

Ing. Mária Strápková zodp. projektant 

Ing. Rastislav Hriňák spracovateľ PD tel.: 00421-902 778 346 

  e-mail: rastislav.hrinak@gmail.com 

mailto:kozic@ecologic.sk
mailto:szaraz@ecologic.sk
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3  Základné údaje o stavbe a jej budúcej prevádzke 

3.1 Podklady a prieskumy 

Základom pre vypracovanie projektu boli okrem požiadaviek stavebníka a obhliadky 

územia nasledujúce podklady: 

a) PD „Trať Bratislava-Žilina – Most cez Váh v km 122,916“, Štátny ústav 

dopravného projektovania v Prahe, Stredisko IV. Bratislava, 07/1972 

b) Základné bodové pole – Geodetická dokumentácia, iGEO, s.r.o., Bernolákova 

27, 034 01 Ružomberok, 07/2019 

c) Polohopisné a výškopisné zameranie, Mesto Trenčín – Útvar územného 

plánovania, správca GIS 

d) PD „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 3. úsek Trenčín – 

Dubnica nad Váhom PP“, emPulse, s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina, 

10/2017 

e) PD „Lávka do alúvia Orechovského potoka“, Ing. arch. Peter Lehocký – 

ARCHITECTONICA MAXIMA, 12/2019 

f) Štúdia „Zelený most – ulica“, TRENČÍN si TY 

g) Štúdia „Revitalizácia – železničný most TN“, De Bondt, s.r.o., Rybárska 7389, 

911 01 Trenčín, 04/2020 

h) Projekt pre územné rozhodnutie „Zelený most - ulica“, De Bondt, s.r.o., 

Rybárska 7389, 911 01 Trenčín, 08/2020 

i) Projekt pre stavebné povolenie „Zelený most - ulica“, De Bondt, s.r.o., 

Rybárska 7389, 911 01 Trenčín, 04/2021 

3.2 Charakteristika územia 

Predmetom projektu je adaptácia bývalého železničného mosta s chodníkom na 

zelený most s voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov. Pôvodný železničný most v 

Trenčíne tvorí významné prepojenie pre peších a cyklistov. Zároveň sa most nachádza v 

atraktívnej polohe na kraji historického centra mesta, kde po preložení železnice vznikol 

veľký potenciál na rozšírenie centra pre obyvateľov mesta, ale aj  návštevníkov a turistov. 

Revitalizovaný most môže byť významnou pridanou hodnotou aj pre cestovný ruch. Okrem 

iného spája dve významné, v súčasnosti realizované nadregionálne cyklotrasy – „Vážsku 
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cyklomagistrálu“ na ľavom brehu Váhu a cyklotrasu „Na bicykli po stopách histórie“ 

(prepojenie Trenčianskeho hradu s hradom Brumov v ČR) na pravom brehu Váhu. 

Dotknuté územie, na ktorom sa stavba nachádza je relatívne veľké. Okrem bývalého 

železničného mosta sú projektom dotknuté aj spomínané cyklotrasy, hrádza na ľavom aj 

pravom brehu Váhu, alúvium medzi Váhom a Orechovským potokom. Pozemky, na ktorých 

sa plánuje realizácia sú vo vlastníctve Mesta Trenčín, Železníc SR, Slovenského 

vodohospodárskeho podniku. Nachádzajú sa v katastrálnych územiach Trenčín, Orechové 

a Zlatovce na parcelách p. č. 1561/1, 1627/2; 1627/809; 3227/24; 3227/25; 3227/30; 

3316/196; 3316/260; 3484/2, 3510/1; 3510/2; 3514; 3515; 414/1, 556, 558/1, 558/153, 559/1, 

559/3, 590, 655/6; 656; 659/1, 732/3. 

Lokalita je momentálne dostupná autom z obslužnej komunikácie garáží 

nadväzujúcej na ulicu Ľudovíta Stárka. Peší a cyklisti majú prístup z hrádzí, resp. z centra 

mesta od podchodu pod Hasičskou ulicou cez podchod pod železničnou traťou Chynorany-

Trenčín. 

Priamo na moste sa v súčasnosti nachádza len verejné osvetlenie. Na ulici 

Radlinského v blízkosti objektu mostu sa nachádza verejný vodovod a kanalizácia. Možnosť 

napojenia na silnoprúdové elektrické rozvody je dosahu. Výstavbou nevznikne nutnosť 

prekládky inžinierskych sietí. 

3.3 Charakteristika a zdôvodnenie stavby 

Riešené územie sa nachádza v intraviláne mesta Trenčín a  podľa Územného plánu 

mesta Trenčín je navrhované ako územie, kde je výstavba možná. Existujúci objekt bývalého 

železničného mosta od roku 2017 neslúži svojmu pôvodnému účelu. Preto mesto uvažuje 

s jeho výraznou adaptáciou na nové funkcie. Existujúci chodník na lávke mosta T2 bude po 

rozšírení slúžiť ako hlavná cyklotrasa, most v telese trate T2 bude slúžiť novým objektom a 

terasám, most v telese trate T1 bude slúžiť ako pešia zóna – ulica. 

4 Prehľad vybavenia stavby 

Most tvorí významné prepojenie pre peších a cyklistov. Zároveň sa most nachádza v 

atraktívnej polohe na kraji historického centra, kde po preložení železnice vznikol veľký 

potenciál na rozšírenie centra k Váhu a na pravý breh nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre 

návštevníkov a turistov, čiže revitalizovaný most bude významnou pridanou hodnotou aj pre 

cestovný ruch.  
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Predmetné územia uvoľnené preložkou železnice prešli od roku 2011 

dlhodobým participačným procesom s názvom TrenčínsiTy, proces vyvrcholil 

medzinárodnou ideovou urbanistickou súťažou v roku 2014, ktorej sa zúčastnilo 59 

tímov z 21 krajín celého sveta, na základe ideí z ocenených návrhov mesto spracovalo 

finálnu urbanistickú štúdiu, ktorá slúžila ako územnoplánovací podklad pre zmenu 

územného plánu, ktorá bola schválená v roku 2021.  

Most  spája dve významné nadregionálne cyklotrasy – pripravovanú „Vážsku 

cyklomagistrálu“ na ľavom brehu a zrealizovanú cyklotrasu „Na bicykli po stopách histórie“ 

(prepojenie Trenčína s Moravou) na pravom brehu.  

Dôležitým aspektom je aj sprístupnenie alúvia medzi pravým brehom Váhu 

a Orechovským potokom – alúvium má tvoriť prírodný park v dotyku s riekou i centrom 

a stane sa významným a atraktívnym rekreačno – relaxačným priestorom mesta. V rámci 

nového prístupu do alúvia schodiskom a lávkou (pre imobilných, kočíky a bicykle), ktoré sú 

navrhnuté približne v polovici železničného mosta, je potrebná aj revitalizácia priestoru pod 

mostom pre relax a oddych, v časti pod mostným poľom so schodiskom a lávkou do alúvia, 

ktorá tvorí prechodovú zónu medzi mostom a alúviom a v ktorej je navrhnutý mobiliár, 

ihrisko, spevnené plochy, osvetlenie a zeleň. 

V súvislosti s pridelením titulu EHMK2026 mestu Trenčín je potrebná rýchla a 

výrazná adaptácia mosta na nové funkcie patriace k centru krajského mesta, vrátane 

zapojenia mosta ako výrazného elementu do života a programu v rámci EHMK2026.  

Fiesta most je navrhnutý ako nadštandardný kvalitný verejný priestor - nová 

pešia zóna na okraji historického centra, v cennom prostredí nad riekou. 

Udržateľnosť, kvalita a návštevnosť peších zón je priamo podmienená aj naviazaním 

objektov služieb ponúkajúcich občerstvenie (bistro, kaviareň, reštaurácia, bar a pod., 

s kvalitnými terasami nadväzujúcimi priamo na pešiu zónu), ktoré adekvátne pritiahnu 

život a podporia a umocnia príjemnú a atraktívnu atmosféru. Bez takýchto služieb 

zostávajú pešie zóny mŕtve, nefunkčné – a tým pádom neudržateľné. Z tohto dôvodu 

je Fiesta most navrhnutý nielen s rekreačnou, komunitnou a kultúrno-kreatívnou 

náplňou, ale aj s náplňou objektov s charakterom občerstvenia, pričom prostriedky 

z nájmu objektov výrazne pomôžu udržateľnosti Fiesta mostu ako kvalitného 

verejného priestoru – nejedná sa len o údržbu samotného mosta ako pešej zóny, 

mobiliáru, osvetlenia, hier a pod., ale hlavne o údržbu veľkého a nadštandardného 

množstva zelene, ktorá bude vyžadovať častú a pravidelnú starostlivosť.  
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K tomu je potrebné zrealizovať päť aktívnych živých objektov s 

prináležiacimi terasami, radené v smere od pravého brehu – od najkľudnejšieho v prírodnom 

prostredí, po najaktívnejšie v mestskom prostredí:  

Komunitné centrum / čajovňa  (enviro, edukácia) 

Chill-out centrum / bistro  (brunch, čitáreň) 

Event centrum / kaviareň  (výstava, workshop) 

Food-art centrum / reštaurácia  (kulinárium, degustácia) 

Street-art centrum / bar  (performačnej, koncert) 

Súčasťou prevádzky objektov a terás budú aj malé akcie v rámci EHMK2026 typu 

výstava, divadlo 1 herca, hudobná produkcia, diskusné fórum, eventy a podobne.  

Kvôli sprístupneniu strechy mosta ako lukratívneho a atraktívneho verejného 

priestoru s nádhernými výhľadmi na hrad a historické centrum budú zrealizované 

komunikácie na strechu mosta vrátane výťahu a revitalizácia strechy mosta pre relax a 

oddych – pergola, mobiliár, osvetlenie, zeleň a pouličné aktivity / ihriská - šach, kuželky, 

streetball, petang a pod., ako aj realizácia skleníka a lezeckej steny. Verejné priestory mosta, 

hlavne strešná úroveň, zohrá taktiež dôležitú rolu v rámci EHMK2026 – realizáciou výstav, 

interaktívnej hudobnej produkcie, performance a podobne, s možným využitím dvoch 

pobytových schodísk na krajných objektoch ako hľadiska. 

Zároveň budú realizované prepojenie hrádzí na ľavom brehu a napojenia na priľahlé 

pešie a cyklistické komunikácie na oboch brehoch, dopravné napojenie pre zásobovanie a 

záchranné zložky na ul. Ľudovíta Stárka a na cestu vedúcu od krytej plavárne ku lodenici.  

V rámci revitalizácie samotného mosta budú dotknuté aj nadväzujúce telesá hrádze, 

cyklotrasy, prístupové komunikácie a inžinierske siete. Výstavba bude zahŕňať tieto činnosti: 

Súčasťou rekonštrukcie železničného mosta je spojazdnenie mosta osadením novej 

vozovky. Terajšia lávka pre peších sa zmení v novom využití mosta na pokračovanie 

cyklotrasy „Na bicykli po stopách histórie“. Z tohto dôvodu je naprojektované jej rozšírenie.  

Výhľadovo sa uvažuje zvýšiť hodnotu priestoru v blízkom okolí mosta – zrealizovať 

súvisiace aktivity na brehu – mólo, prístav, lido, pláž, tobogán a pod. Tieto zámery však nie 

sú predmetom tejto dokumentácie. 

V budúcnosti je taktiež možné splavnenie rieky Váh. Pre tento účel by bolo potom 

nutné vymeniť prvé mostné polia v smere od mesta za novú oblúkovú konštrukciu spĺňajúcu 

požiadavky na minimálnu výšku nad hladinou rieky. Táto možnosť takisto nie je predmetom 

tejto dokumentácie. 
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Starý železničný most nespĺňa požiadavku na predpísané parametre plavebnej dráhy 

v prieplavnom poli mostu, pretože šírka plavebnej dráhy je cca 49m, čo je menej ako je 

predpísaných 50m pre mosty, ktoré nie sú oblúkové (v zmysle vyhlášky 22/2001).Podjazdná 

výška je 4,2m, bude potrebné upraviť plavebné pole (prvé pole od ľavého brehu) na výšku 

>7m. 

Nový železničný most síce spĺňa predpísanú hodnotu šírky plavebnej dráhy pre 

oblúkové mosty min. 30m, ale je limitujúcim z hľadiska podmienok plavebnej bezpečnosti na 

skúmanom úseku Váhu. 

Podmienky plavebnej bezpečnosti sú v predmetnom úseku Váhu značne 

ovplyvňované prevádzkou vodnej elektrárne Trenčín. Vodná elektráreň pracuje v špičkovom 

režime – časť dňa môže prepúšťať prietok až 180 m3.s-1, časť dňa nepreteká elektrárňou 

žiadny prietok. Toto pulzovanie prietokov a následne rýchlostného poľa prúdenia vody 

spôsobuje časté zmeny plavebných podmienok, čo ešte zväčšuje nebezpečenstvo, že v 

obmedzenom priestore pilierov dôjde ku kolízii. 

Z hľadiska šírky plavebnej dráhy v priestore starého železničného mosta sa 

odporúča nevykonať žiadne úpravy pre dosiahnutie šírky 50m, pretože sa touto 

úpravou nezlepšia podmienky plavebnej bezpečnosti limitované piliermi nového 

železničného mosta. Ak bude príslušný orgán napriek odporúčaniu trvať na dodržaní 

predpísaných hodnôt plavebnej šírky, odporúčame úpravu starého železničného mosta 

vykonať tak, aby rozšírenie plavebnej dráhy bolo vykonané na strane ľavého brehu a nie 

posúvaním piliera. Je to technicky omnoho jednoduchšie. 

 

 

V prípade potreby zaistiť podjazdnú výšku pod starým železničným mostom 

bude potrebné plavebné pole upraviť na oblúkové tak, aby podjazdná výška 7.000 m 

bola zaistená v predpísanej šírke 30m pod oblúkom. 
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Ak bude v skúmanom úseku Váhu otvorená plavba veľkých plavidiel, musí byť v 

priestore mostov plavba riadená ako jednosmerná s prednosťou poprúdnych plavidiel. 

Existujúci objekt mosta je v súčasnosti napojený len na rozvod verejného osvetlenia. 

V rámci výstavby bude vybudovaný nový rozvod vody, kanalizácie,  NN a  slaboprúdu. 

5 Členenie stavby na stavebné objekty a inžinierske objekty 

V nasledujúcom zozname uvádzame kompletný rozsah stavby a jej členenie na 

jednotlivé stavebné objekty a inžinierske objekty. Stavba je rozdelená na 3 samostatne 

tendrované časti. Prvou časťou sú všetky stavebné práce, druhou časťou je mobiliár 

a treťou časťou sú sadovnícke úpravy. 

Predmetom tejto dokumentácie je časť STAVEBNÉ PRÁCE. Všetky objekty 

nepatriace do tejto časti sú v zozname uvedené len informatívne vyznačené šedou farbou. 

Objekty SO 413, SO 414 a SO 415 nie sú predmetom tendra. 

 

Stavebné objekty:      parcelné číslo: 

SO 111 – Úprava mosta T1 – nová mostovka  železničný most so záhlaviami 

p.č. 559/3, 3316/260 

SO 112 – Úprava mosta T2 - rozšírenie cyklolávky  železničný most so záhlaviami  

p.č. 559/3, 3316/260 

SO 113 – Rampa a schodisko do alúvia   železničný most so záhlaviami 

p.č. 559/3, 3316/260, 

p.č. 3510/1, 3510/2, 659/1 

SO 121 – Mobiliár mosta T1 a T2    železničný most so záhlaviami  

p.č. 559/3, 3316/260 

 

SO 131 – Komunitné centrum / čajovňa (enviro, edukácia) železničný most so záhlaviami  

p.č. 559/3, 3316/260 

SO 132 – Chill-out centrum / bistro (brunch, čitáreň)  detto 

SO 133 – Event centrum / kaviareň  (výstava, workshop) detto 

SO 134 – Food-art centrum / reštaurácia (kulinárium, degustácia) 

SO 134.A – Výťah na horné terasy    detto 

SO 135 – Street-art centrum / bar  (performance, koncert) detto 

SO 141 – Konštrukcia horných terás    detto 

SO 142 – Schodisko na horné terasy   detto 
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SO 143 – Skleník      detto 

SO 144 – Mobiliár horných terás    železničný most so záhlaviami  

p.č. 559/3, 3316/260 

Inžinierske objekty: 

SO 331 – Vodovodná prípojka    p.č. 732/3 

SO 332 – Areálový vodovod     p.č. 732/3, 559/3, 559/1, 

        železničný most so záhlaviami  

p.č. 559/3, 3316/260 

SO 333 – Prípojka kanalizácie    p.č. 732/3 

SO 334 – Areálová tlaková kanalizácia   p.č. 732/3, 559/3, 559/1 

        železničný most so záhlaviami  

p.č. 559/3, 3316/260 

SO 411 – Verejné osvetlenie     železničný most so záhlaviami  

p.č. 559/3, 3316/260 

SO 412 – Rozvod slaboprúdu    p.č. 732/3, 559/3, 

         železničný most so záhlaviami  

p.č. 559/3, 3316/260 

SO 413 – Prípojka VN     p.č. 556, 558/1 

SO 414 – Trafostanica     p.č. 558/1 

SO 415 – Distribučný rozvod NN p.č. 414/1, 556, 558/1, 558/272, 

590, 3514, 

SO 416 – Prípojka NN pre most    p.č. 559/1, 559/3 

SO 431 – Rozvod NN  pre most    železničný most so záhlaviami  

p.č. 559/3, 3316/260 

SO 500 – Komunikácie a spevnené plochy (súhrnné označenie pre samostatne kolaudované 

objekty SO 511, 512, 513 a 514) 

SO 511 – Úprava hrádze - pravá strana p.č. 556, 559/1, 559/3, 655/6, 

3514, 3515 

SO 512 – Úprava hrádze - ľavá strana   p.č. 3316/260, 3316/196, 3227/24, 

3227/25, 3227/30, 3484/2 

SO 513 – Úprava cyklotrasy – pravý breh   p.č. 656, 655/6 

SO 514 – Úprava cyklotrasy – ľavý breh   p.č. 1561/1, 1627/2, 1627/809, 

3227/24, 3316/196, 3484/2 

SO 701 – Zavlažovací systém    p.č. 3510/1, 3510/2, 559/3, 

 3316/260 

SO 711 – Sadovnícke úpravy alúvia    p.č. 3510/1, 3510/2 
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SO 711. 1 – Sadovnícke úpravy alúvia - stavebná časť, úpravy povrchov 

SO 711. 2 – Sadovnícke úpravy alúvia - sadovnícke úpravy 

SO 711. 3 – Sadovnícke úpravy alúvia - mobiliár 

SO 721 – Sadovnícke úpravy mosta T1 a T2  železničný most so záhlaviami  

p.č. 559/3, 3316/260 

SO 741 – Sadovnícke úpravy horných terás  železničný most so záhlaviami  

p.č. 559/3, 3316/260 

5.1 Plošné výmery 

Celková plocha stavebného pozemku (p. č. 3316/260, 559/3)  760  m² 

Riešená plocha rekonštrukcie železničného mosta  

  úroveň mostovky      3 940 m2  

  úroveň horných terás      2 229 m² 

Zastavaná plocha objektov SO 131 – SO 135    552 m² 

Zastavaná plocha – exteriérové schodisko a rampa    

SO 113 Rampa a schodisko do alúvia    149 m² 

SO 142 Schodisko na horné terasy    46 m2 

Zastavaná plocha komunikácií  

  pravý breh SO 511, SO 512     484 m² 

  ľavý breh SO 512, SO 514     862 m2 

5.2 Obostavaný priestor 

Obostavaný priestor  

objekty SO 131 – SO 135       3 576 m³ 

skleník SO 143        400 m³ 

Celkový obostavaný priestor       3 730 m³ 

6 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace 

investície 

Vecné a časové väzby a nadväznosti na okolitú výstavbu sa nepredpokladajú, 

jednotlivé objekty budú plne funkčné po ich úplnom dokončení. Výstavba priamo nesúvisí so 

žiadnou stavbou a môže byť realizovaná samostatne. 
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7 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude mesto Trenčín. 

8 Termíny začatia a ukončenia výstavby 

Realizácia výstavby bude začatá po vydaní príslušného stavebného povolenia 

s právoplatnosťou a výbere realizátora vo výberovom konaní. Dĺžka výstavby sa predpokladá 

asi 15 mesiacov od odovzdania staveniska realizátorovi. 

9 Skúšobná prevádzka a doba jej konania vo vzťahu k 

dokončeniu, kolaudácii a užívaniu stavby  

Skúšobná prevádzka stavby ako celku sa nepredpokladá, vyskúšanie jednotlivých 

zariadení vykonajú dodávatelia v priebehu odovzdávania jednotlivých častí stavby 

investorovi. 

10 Údaje o prípadnom postupnom uvádzaním častí stavby do 

prevádzky, alebo o prípadnom predčasnom prevádzkovaní častí 

stavby 

Stavebné objekty budú odovzdané a uvedené do prevádzky naraz. 

11 Celkové náklady stavby 

Celkové náklady stavby sa predpokladajú cca. 10.000.000,- €. 


