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1 Umiestnenie stavby na pozemku 

1.1 Charakteristika územia 

Predmetom projektu je adaptácia bývalého železničného mosta s chodníkom na 
zelený most s voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov. Pôvodný železničný most v 
Trenčíne tvorí významné prepojenie pre peších a cyklistov. Zároveň sa most nachádza v 
atraktívnej polohe na kraji historického centra mesta, kde po preložení železnice vznikol 
veľký potenciál na rozšírenie centra pre obyvateľov mesta, ale aj  návštevníkov a turistov. 
Revitalizovaný most môže byť významnou pridanou hodnotou aj pre cestovný ruch. Okrem 
iného spája dve významné, v súčasnosti realizované nadregionálne cyklotrasy – „Vážsku 
cyklomagistrálu“ na ľavom brehu Váhu a cyklotrasu „Na bicykli po stopách histórie“ 
(prepojenie Trenčianskeho hradu s hradom Brumov v ČR) na pravom brehu Váhu. 

Dotknuté územie, na ktorom sa stavba nachádza je relatívne veľké. Okrem bývalého 
železničného mosta sú projektom dotknuté aj spomínané cyklotrasy, hrádza na ľavom aj 
pravom brehu Váhu, alúvium medzi Váhom a Orechovským potokom. Pozemky, na ktorých 
sa plánuje realizácia sú vo vlastníctve Mesta Trenčín, Železníc SR, Slovenského 
vodohospodárskeho podniku. Nachádzajú sa v katastrálnych územiach Trenčín, Orechové a 
Zlatovce na parcelách p. č. 1561/1, 1627/2; 1627/809; 3227/24; 3227/25; 3227/30; 3316/196; 
3316/260; 3484/2, 3510/1; 3510/2; 3514; 3515; 414/1, 556, 558/1, 558/153, 559/1, 559/3, 
590, 655/6; 656; 659/1, 732/3. 

Lokalita je momentálne dostupná autom z obslužnej komunikácie garáží 
nadväzujúcej na ulicu Ľudovíta Stárka. Peší a cyklisti majú prístup z hrádzí, resp. z centra 
mesta od podchodu pod Hasičskou ulicou cez podchod pod železničnou traťou Chynorany-
Trenčín. 

Priamo na moste sa v súčasnosti nachádza len verejné osvetlenie. Na ulici 
Radlinského v blízkosti objektu mostu sa nachádza verejný vodovod a kanalizácia. Možnosť 
napojenia na silnoprúdové elektrické rozvody je dosahu. Výstavbou nevznikne nutnosť 
prekládky inžinierskych sietí. 

1.2 Charakteristika a zdôvodnenie stavby 

Riešené územie sa nachádza v intraviláne mesta Trenčín a  podľa Územného plánu 
mesta Trenčín je navrhované ako územie, kde je výstavba možná. Existujúci objekt bývalého 
železničného mosta od roku 2017 neslúži svojmu pôvodnému účelu. Preto mesto uvažuje s 
jeho výraznou adaptáciou na nové funkcie. Existujúci chodník na lávke mosta T2 bude po 
rozšírení slúžiť ako hlavná cyklotrasa, most v telese trate T2 bude slúžiť novým objektom a 
terasám, most v telese trate T1 bude slúžiť ako pešia zóna – ulica. 

1.3 Mapové a geodetické podklady 

Základom pre vypracovanie projektu boli okrem požiadaviek stavebníka a obhliadky 
územia nasledujúce podklady: 

a) PD „Trať Bratislava-Žilina – Most cez Váh v km 122,916“, Štátny ústav 

dopravného projektovania v Prahe, Stredisko IV. Bratislava, 07/1972 

b) Základné bodové pole – Geodetická dokumentácia, iGEO, s.r.o., Bernolákova 

27, 034 01 Ružomberok, 07/2019 

c) Polohopisné a výškopisné zameranie, Mesto Trenčín – Útvar územného 

plánovania, správca GIS 
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d) PD „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 3. úsek Trenčín – 

Dubnica nad Váhom PP“, emPulse, s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina, 

10/2017 

e) PD „Lávka do alúvia Orechovského potoka“, Ing. arch. Peter Lehocký – 

ARCHITECTONICA MAXIMA, 12/2019 

f) Štúdia „Zelený most – ulica“, TRENČÍN si TY 

g) Štúdia „Revitalizácia – železničný most TN“, DeBondt, s.r.o., Rybárska 7389, 

911 01 Trenčín, 04/2020 

h) Projekt pre územné rozhodnutie „Zelený most - ulica“, De Bondt, s.r.o., 

Rybárska 7389, 911 01 Trenčín, 08/2020 

i) Projekt pre stavebné povolenie „Zelený most - ulica“, De Bondt, s.r.o., 

Rybárska 7389, 911 01 Trenčín, 04/2021 

1.4 Príprava územia 

1.4.1 Súčasný stav územia 

V noci z 9. na 10. apríla 1945 boli oba železničné mosty zničené ustupujúcou 
nemeckou armádou, tri dni po tom ako po ňom prešiel posledný vojnový vlak. Na staršom 
moste z roku 1883 sa zrútili tri zo štyroch mostových polí, ostalo stáť iba prvé pole na strane 
mesta. Posledné pole na strane Istebníka bolo úplne zničené. Novší most z roku 1907 nebol 
až natoľko poškodený, ale aj na ňom bolo zničené posledné mostové pole z istebníckej 
strany. 

Novší most v trati T2 bol provizórne opravený už v lete roku 1945. Pôvodný most v 
koľaji T1 nebolo možné opraviť, preto sa v roku 1946 rozhodlo o jeho odstránení a nahradení 
novou konštrukciou. Niektoré prvky konštrukcie sa použili na opravu zachovalejšej 
konštrukcie v trati T2. Nová konštrukcia v trati T1 bola vyrobená vo Vítkovických 
železiarňach a most bol otvorený v roku 1948. 

V trati T2 bola opravená pôvodná konštrukcia z roku 1907. Keďže táto časom 
prestávala vyhovovať svojou únosnosťou, a takisto jej profil tvoril prekážku plánovanej 
elektrifikácii trate, bolo rozhodnuté o jej nahradení. Práce začali v roku 1981. Novú 
konštrukciu vyrobili vo VSŽ Košice a nový most v trati T2 bol otvorený v roku 1984. V tomto 
stave zotrval železničný most až do konca svojho pôvodného využitia v roku 2017. 

Existujúci objekt bývalého železničného mosta od roku 2017 neslúži svojmu 
pôvodnému účelu a od roku 2020 je vo vlastníctve mesta Trenčín spolu s priľahlými 
pozemkami hrádzí. Preto mesto uvažuje s jeho výraznou adaptáciou na nové funkcie. 

Na mostnej konštrukcii v telese trate T1 bude nutné pred začatím prác odstrániť staré 
železničné podvaly a vrchné konštrukcie s pochôdznymi plechmi pre obsluhu traťového 
zvršku. Asfaltový povrch dnešnej lávky bude odstránený. 

 Existujúca lávka bude slúžiť po rozšírení ako hlavná cyklotrasa, most v telese trate 
T2 bude slúžiť novým objektom a terasám, most v telese trate T1 bude slúžiť ako pešia zóna 
– ulica. 
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1.4.2 Odstránenie stromov a krov 

Pred začatím výstavby je potrebné z územia, kde je plánovaná výstavba lávky 
a schodiska do alúvia odstrániť kroviny a niekoľko stromov. Tieto budú odstránené na 
základe povolenia na výrub. Náletové kroviny sa nachádzajú aj na hrádzi na ľavej strane 
Váhu v tesnej blízkosti mosta. 

1.4.3 Odstránenie ornice 

V mieste budúcej výstavby sa ornica nenachádza 

2 Architektonické a urbanistické riešenie stavby, stavebno-
technické riešenie 

2.1 Funkčné a plošné využitie územia 

Kapacitné údaje: 

Celková plocha stavebného pozemku (p.č. 3316/260, 559/3) 760 m² 

Riešená plocha rekonštrukcie železničného mosta  

   úroveň mostovky      3 940 m2 

   úroveň horných terás      2 229 m² 

2.2 Urbanistické riešenie 

Zámerom funkčného využitia pozemku je využitie nepoužívanej konštrukcie bývalého 
železničného mosta pre nové funkcie, v nadväznosti na blízke centrum mesta Trenčín, jej 
premenou na pešiu zónu s množstvom pridružených funkcií komerčného i nekomerčného 
charakteru. 

Riešené územie sa nachádza v intraviláne mesta Trenčín a  podľa Územného plánu 
mesta Trenčín je navrhované ako územie, kde je výstavba možná. Existujúci objekt bývalého 
železničného mosta od roku 2017 neslúži svojmu pôvodnému účelu. Preto mesto uvažuje 
s jeho výraznou adaptáciou na nové funkcie. Existujúca lávka bude po rozšírení slúžiť ako 
hlavná cyklotrasa, most v telese trate T2 bude slúžiť novým objektom a terasám, most v 
telese trate T1 bude slúžiť ako pešia zóna – ulica. 

2.3 Architektonické riešenie 

Cieľom architektonického riešenia je povýšenie objektu železničného mosta z prísne 
funkčného objektu na príjemný komplex pre rôzne aktivity pre návštevníkov s množstvom 
zelene. Vzhľadom na technickú, časovú a aj finančnú náročnosť bude výstavba rozdelená na 
etapy. 

Most tvorí významné prepojenie pre peších a cyklistov. Zároveň sa most nachádza v 
atraktívnej polohe na kraji historického centra, kde po preložení železnice vznikol veľký 
potenciál na rozšírenie centra k Váhu a na pravý breh nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre 
návštevníkov a turistov, čiže revitalizovaný most bude významnou pridanou hodnotou aj pre 
cestovný ruch.  

Predmetné územia uvoľnené preložkou železnice prešli od roku 2011 
dlhodobým participačným procesom s názvom TrenčínsiTy, proces vyvrcholil 
medzinárodnou ideovou urbanistickou súťažou v roku 2014, ktorej sa zúčastnilo 59 
tímov z 21 krajín celého sveta, na základe ideí z ocenených návrhov mesto spracovalo 
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finálnu urbanistickú štúdiu, ktorá slúžila ako územnoplánovací podklad pre zmenu 
územného plánu, ktorá bola schválená v roku 2021.  

Most  spája dve významné nadregionálne cyklotrasy – pripravovanú „Vážsku 
cyklomagistrálu“ na ľavom brehu a zrealizovanú cyklotrasu „Na bicykli po stopách histórie“ 
(prepojenie Trenčína s Moravou) na pravom brehu.  

Dôležitým aspektom je aj sprístupnenie alúvia medzi pravým brehom Váhu 
a Orechovským potokom – alúvium má tvoriť prírodný park v dotyku s riekou i centrom 
a stane sa významným a atraktívnym rekreačno – relaxačným priestorom mesta. V rámci 
nového prístupu do alúvia schodiskom a lávkou (pre imobilných, kočíky a bicykle), ktoré sú 
navrhnuté približne v polovici železničného mosta, je potrebná aj revitalizácia priestoru pod 
mostom pre relax a oddych, v časti pod mostným poľom so schodiskom a lávkou do alúvia, 
ktorá tvorí prechodovú zónu medzi mostom a alúviom a v ktorej je navrhnutý mobiliár, 
ihrisko, spevnené plochy, osvetlenie a zeleň. 

V súvislosti s pridelením titulu EHMK2026 mestu Trenčín je potrebná rýchla a 
výrazná adaptácia mosta na nové funkcie patriace k centru krajského mesta, vrátane 
zapojenia mosta ako výrazného elementu do života a programu v rámci EHMK2026.  

Fiesta most je navrhnutý ako nadštandardný kvalitný verejný priestor - nová 
pešia zóna na okraji historického centra, v cennom prostredí nad riekou. 
Udržateľnosť, kvalita a návštevnosť peších zón je priamo podmienená aj naviazaním 
objektov služieb ponúkajúcich občerstvenie (bistro, kaviareň, reštaurácia, bar a pod., 
s kvalitnými terasami nadväzujúcimi priamo na pešiu zónu), ktoré adekvátne pritiahnu 
život a podporia a umocnia príjemnú a atraktívnu atmosféru. Bez takýchto služieb 
zostávajú pešie zóny mŕtve, nefunkčné – a tým pádom neudržateľné. Z tohto dôvodu 
je Fiesta most navrhnutý nielen s rekreačnou, komunitnou a kultúrno-kreatívnou 
náplňou, ale aj s náplňou objektov s charakterom občerstvenia, pričom prostriedky 
z nájmu objektov výrazne pomôžu udržateľnosti Fiesta mostu ako kvalitného 
verejného priestoru – nejedná sa len o údržbu samotného mosta ako pešej zóny, 
mobiliáru, osvetlenia, hier a pod., ale hlavne o údržbu veľkého a nadštandardného 
množstva zelene, ktorá bude vyžadovať častú a pravidelnú starostlivosť.  

K tomu je potrebné zrealizovať päť aktívnych živých objektov s 
prináležiacimi terasami, radené v smere od pravého brehu – od najkľudnejšieho v prírodnom 
prostredí, po najaktívnejšie v mestskom prostredí:  

Komunitné centrum / čajovňa  (enviro, edukácia) 
Chill-out centrum / bistro  (brunch, čitáreň) 
Event centrum / kaviareň  (výstava, workshop) 
Food-art centrum / reštaurácia  (kulinárium, degustácia) 
Street-art centrum / bar  (performačnej, koncert) 

Súčasťou prevádzky objektov a terás budú aj malé akcie v rámci EHMK2026 typu 
výstava, divadlo 1 herca, hudobná produkcia, diskusné fórum, eventy a podobne.  

Kvôli sprístupneniu strechy mosta ako lukratívneho a atraktívneho verejného 
priestoru s nádhernými výhľadmi na hrad a historické centrum budú zrealizované 
komunikácie na strechu mosta vrátane výťahu a revitalizácia strechy mosta pre relax a 
oddych – pergola, mobiliár, osvetlenie, zeleň a pouličné aktivity / ihriská - šach, kuželky, 
streetball, petang a pod., ako aj realizácia skleníka a lezeckej steny. Verejné priestory mosta, 
hlavne strešná úroveň, zohrá taktiež dôležitú rolu v rámci EHMK2026 – realizáciou výstav, 
interaktívnej hudobnej produkcie, performance a podobne, s možným využitím dvoch 
pobytových schodísk na krajných objektoch ako hľadiska. 

Zároveň budú realizované prepojenie hrádzí na ľavom brehu a napojenia na priľahlé 
pešie a cyklistické komunikácie na oboch brehoch, dopravné napojenie pre zásobovanie a 
záchranné zložky na ul. Ľudovíta Stárka a na cestu vedúcu od krytej plavárne ku lodenici. 
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V rámci revitalizácie samotného mosta budú dotknuté aj nadväzujúce telesá hrádze, 
cyklotrasy, prístupové komunikácie a inžinierske siete. Výstavba bude zahŕňať tieto činnosti: 

Súčasťou rekonštrukcie železničného mosta je spojazdnenie mosta osadením novej 
vozovky. Terajšia lávka pre peších sa zmení v novom využití mosta na pokračovanie 
cyklotrasy „Na bicykli po stopách histórie“. Z tohto dôvodu je naprojektované jej rozšírenie.  

Výhľadovo sa uvažuje zvýšiť hodnotu priestoru v blízkom okolí mosta – zrealizovať 
súvisiace aktivity na brehu – mólo, prístav, lido, pláž, tobogán a pod. Tieto zámery však nie 
sú predmetom tejto dokumentácie. 

V budúcnosti je taktiež možné splavnenie rieky Váh. Pre tento účel by bolo potom 
nutné vymeniť prvé mostné polia v smere od mesta za novú oblúkovú konštrukciu spĺňajúcu 
požiadavky na minimálnu výšku nad hladinou rieky. Táto možnosť takisto nie je predmetom 
tejto dokumentácie. 

Starý železničný most nespĺňa požiadavku na predpísané parametre plavebnej dráhy 
v prieplavnom poli mostu, pretože šírka plavebnej dráhy je cca 49m, čo je menej ako je 
predpísaných 50m pre mosty, ktoré nie sú oblúkové (v zmysle vyhlášky 22/2001).Podjazdná 
výška je 4,2m, bude potrebné upraviť plavebné pole (prvé pole od ľavého brehu) na výšku 
>7m. 

Nový železničný most síce spĺňa predpísanú hodnotu šírky plavebnej dráhy pre 
oblúkové mosty min. 30m, ale je limitujúcim z hľadiska podmienok plavebnej bezpečnosti na 
skúmanom úseku Váhu. 

Podmienky plavebnej bezpečnosti sú v predmetnom úseku Váhu značne 
ovplyvňované prevádzkou vodnej elektrárne Trenčín. Vodná elektráreň pracuje v špičkovom 
režime – časť dňa môže prepúšťať prietok až 180 m3.s-1, časť dňa nepreteká elektrárňou 
žiadny prietok. Toto pulzovanie prietokov a následne rýchlostného poľa prúdenia vody 
spôsobuje časté zmeny plavebných podmienok, čo ešte zväčšuje nebezpečenstvo, že v 
obmedzenom priestore pilierov dôjde ku kolízii. 

Z hľadiska šírky plavebnej dráhy v priestore starého železničného mosta sa 
odporúča nevykonať žiadne úpravy pre dosiahnutie šírky 50m, pretože sa touto 
úpravou nezlepšia podmienky plavebnej bezpečnosti limitované piliermi nového 
železničného mosta.Ak bude príslušný orgán napriek odporúčaniu trvať na dodržaní 
predpísaných hodnôt plavebnej šírky, odporúčame úpravu starého železničného mosta 
vykonať tak, aby rozšírenie plavebnej dráhy bolo vykonané na strane ľavého brehu a nie 
posúvaním piliera. Je to technicky omnoho jednoduchšie. 

 

 

V prípade potreby zaistiť podjazdnú výšku pod starým železničným mostom 
bude potrebné plavebné pole upraviť na oblúkové tak, aby podjazdná výška 7.000 m 
bola zaistená v predpísanej šírke 30m pod oblúkom. 
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Ak bude v skúmanom úseku Váhu otvorená plavba veľkých plavidiel, musí byť v 
priestore mostov plavba riadená ako jednosmerná s prednosťou poprúdnych plavidiel. 

Existujúci objekt mosta je v súčasnosti napojený len na rozvod verejného osvetlenia. 
V rámci výstavby bude vybudovaný nový rozvod vody, kanalizácie,  NN a  slaboprúdu. 

2.4 Konštrukčné riešenie 

2.4.1 Súčasný stav 

Starý most je v súčasnosti bez koľajníc, upevňovadiel, trolejových vedení a ostatných 
železničných vedení. Z bezpečnostných dôvodov je stavebne upravený tak, aby bolo 
zabránené prístupu nepovolaných osôb do priestorov mostovky mosta T1 a tým aj možným 
úrazom. 

Pri posudzovaní možnosti priťaženia mosta bolo uvažované s pôvodným zaťažením 
mosta podľa normy STN 73 6203. Ako rozhodujúce zvislé zaťaženie bolo uvažované 
zaťaženie základným zaťažovacím vlakom ČSD Z. Ako rozhodujúce účinky pre vodorovné 
účinky v pozdĺžnom smere boli zobraté účinky od rozjazdových a brzdných síl vlaku podľa čl. 
53 normy STN 73 6203. Ako rozhodujúce zaťaženie pre priečny smer bolo uvažované 
zaťaženie vetrom na plochu pohyblivého zaťaženia vystaveného vetru podľa čl. 129 pre 
posúdenie stability. Novo navrhnuté zaťaženie mostu bolo uvažované podľa 
architektonického návrhu. Zvislé zaťaženie bolo uvažované ako priťaženie novými 
konštrukciami a priťažením konštrukciou lávky pre cyklistov. Podľa normy STN EN 1991-1-1, 
kap. 6 bolo uvažované úžitkové zaťaženie alebo zaťaženie zeleňou 5 kN/m2, alebo 
zaťaženie z pohybu chodcov alebo cyklistov tiež 5 kN/m2 podľa STN EN 1991-2, kap. 5. Ako 
rozhodujúce vodorovné zaťaženie bolo uvažované zaťaženie vetrom nových konštrukcií 
podľa STN EN 1991-1-4 a vodorovná sila rovná väčšej z hodnôt zaťažení - buď 10% 
úžitkového zaťaženia chodcami alebo brzdná sila servisného vozidla, podľa normy STN EN 
1991-2, kap. 5. Posúdenie konštrukcie bolo vykonané len porovnaním zaťaženia konštrukcie; 
z ktorého vyplýva, že nové zaťaženie je menšie ako pôvodné zaťaženie. Z dôvodu viditeľnej 
korózie je potrebné čo najskôr urobiť nátery oceľovej konštrukcie a to najmä v staršej časti 
mosta. 

2.4.2 SO 111 – Úprava mosta T1 – nová mostovka 

Po odstránení starých konštrukcií železničného zvršku bude existujúca konštrukcia 
výškovo zrovnaná s výškou mostovky v telese trate T2 novou oceľovou konštrukciou, na 
ktorú bude položená nová mostovka tvorená oceľovým plechom v spáde. Predpokladáme, 
že nová mostovka bude mať podobnú hmotnosť ako pôvodná mostovka. Vyrovnávacie 
zásypy alebo vrstvy sú zakázané z dôvodu aby sa nepriťažoval most. Povrchom bude 
pochôdzna vrstva MasterSeal Traffic 2205 so striekanou hydroizolačnou membránou od 
firmy Basf alebo rovnocenný výrobok. Súčasťou budú takisto nové zábradlia. 

2.4.3 SO 112 – Úprava mosta T2 - rozšírenie cyklolávky 

Existujúca lávka pre peších nevyhovuje svojím šírkovým profilom pre jej plánované 
využitie ako súčasti koridoru cyklotrasy „Na bicykli po stopách histórie“, preto bude nutné jej 
rozšírenie na šírku 3,125m novou oceľovou konštrukciou nadväzujúcou na existujúce priečne 
nosníky mosta v telese trate T2. Po odstránení existujúceho asfaltového povrchu lávky bude 
demontovaný aj podkladový plech a tento bude nahradený novým plechom v celej šírke 
lávky. Povrch lávky ako aj hlavného telesa mosta bude ukončený pochôdznou 
vrstvou MasterSeal Traffic 2205 so striekanou hydroizolačnou membránou od firmy Basf 
alebo rovnocenný výrobok. Súčasťou budú takisto nové zábradlia. 
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2.4.4 SO 113 – Rampa a schodisko do alúvia 

Most bude spojený s alúviom rampou pre peších a cyklistov a schodiskom. Rampa 
má šírku 1700 mm a spád 8 %, vždy po 9 m dĺžky je prerušená podestou dĺžky 2600 mm. 
Rampa aj schodisko sú zavesené na nosnej oceľovej konštrukcii mosta. Samotná 
konštrukcia rampy a schodiska je oceľová. Pochôdznu plochu tvoria oceľové rošty. 

Rampu tvorí samotná lávka a podporné, respektíve závesné konštrukcie. Konštrukcia 
lávky je zo sústavy pozdĺžnych a priečnych nosníkov so stužením v rovine nosníkov. Na 
lávke je oceľový rošt. Závesy tvoria nosníky s previsnutým koncom, ktoré sú pripojené k 
mostu zospodu mostovky, respektíve horného vodorovného stuženia priehradového nosníka, 
dvojica kruhových stĺpov tvorí v smere toku jednu podperu lávky. Šikmé drevené stĺpy tvoria 
iba dekoračnú funkciu, konštrukcia je tvorená z lepených drevených profilov BHS. Vrcholy 
drevených stĺpov musia byť vzopreté do styčníkov mosta. Schodisko je samonosné, 
podopreté na konci a na začiatku. Nosná konštrukcia je podobná ako pri lávke. 

Časť konštrukcie lávky, ktorá zasahuje pod hladinu storočnej vody Q100s = 208,60 m 
n.m. navýšenej o bezpečnostné prevýšenie 0,5m = 209,10 m n.m. vzhľadom na orientáciu 
v smere toku netvorí prekážku prúdenia vôd v toku. 

Na zabezpečenie lávky a schodiska v prípade povodňovej situácie pri výške hladiny 
nad Q100 bude zábradlie lávky a schodiska v celej dĺžke navrhnuté ako rozoberateľné. 
Spôsob a postupy rozobratia bude mať mesto Trenčín ako majiteľ a prevádzkovateľ 
„Zeleného mosta“ zahrnuté vo svojich protipovodňových opatreniach. Konkrétne konštrukčné 
riešenie bude súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie. Časti lávky a schodiska 
v smere toku netvoria prekážku prúdu. 

2.4.5 SO 121 – Mobiliár mosta T1 a T2 

Mobiliár spodnej úrovne mosta bude vyhotovený z veľkorozmerných nádob pre 
vzrastlé rastliny vo veľkostiach od cca 0,4x0,7m po cca 2x2m. Ďalej budú v úrovni spodnej 
mostovky umiestnené oddychové lavičky, picia fontánka, odpadné nádoby na triedený odpad  
a viacero stojísk so stojanmi pre bicykle. 

2.4.6 SO 131 – Komunitné centrum / čajovňa (enviro, edukácia) 

2.4.7 SO 132 – Chill-out centrum / bistro (brunch, čitáreň) 

2.4.8 SO 133 – Event centrum / kaviareň  (výstava, workshop) 

2.4.9 SO 134 – Food-art centrum / reštaurácia (kulinárium, degustácia) 

2.4.10 SO 134.A – Výťah na horné terasy 

2.4.11 SO 135 – Street-art centrum / bar  (performance, koncert) 

Objekty v telese mosta T2 budú tvorené samostatnou oceľovou konštrukciou 
postavenou na hlavných priečnych nosníkoch mosta T2, opláštené ľahkými sendvičovými 
panelmi doplnenými veľkoplošným zasklením. 

2.4.12 SO 141 – Konštrukcia horných terás 

Objekty horných pochôdznych terás budú mať nosnú oceľovú konštrukciu kotvenú do 
hlavných nosníkov oboch mostných vetiev. Pochôdzna vrstva bude drevená podlaha. 
Súčasťou objektu budú aj prislúchajúce zábradlia. 
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2.4.13 SO 142 – Schodisko na horné terasy 

Objekt schodiska spájajúceho úroveň dnešnej mostovky s úrovňou horných terás 
bude priamo nadväzovať na objekt SO 113, ktorý spája úroveň mostovky s úrovňou alúvia. 
Objekt bude tvorený oceľovou konštrukciou nesenou dvoma hlavnými prelamovanými 
nosníkmi z lepených drevených profilov, spojenými oceľovou konštrukciou s nosnou 
konštrukciou mosta v telese trate T1. Pochôdzna plocha schodiskových stupňov bude z 
oceľových roštov v oceľových rámoch. 

2.4.14 SO 143 – Skleník  

Konštrukcia skleníka bude oceľová, povrch bude tvorený veľkoplošným zasklením 
vrátane strechy. 

2.4.15 SO 144 – Mobiliár horných terás 

Mobiliár horných terás budú tvoriť nádoby pre rastliny, oddychové lavičky, picia 
fontánka, rám produkujúci vodnú hmlu a odpadné koše na triedený odpad. Horné terasy 
budú takisto osadené vybavením pre športové aktivity – streetballové ihrisko s príslušným 
oplotením, ihrisko na petanque, exteriérový šach a kuželky. 

Pri inštalovaní mobiliára na horných terasách je nevyhnutné neprekračovať zaťaženie 
uvažované v statickom posúdení. Týka sa to najmä nádob pre rastliny, kde sa smie použiť 
len ľahký záhradnícky substrát. Substrát, ktorý bol uvažovaný v statickom posúdení, sa 
v statických tabuľkách uvádza pod názvom „Zemina s veľkým množstvom organických 
prímesí (napr. rašelina)“. V statickom posúdení je tento materiál uvažovaný vo „veľmi 
vlhkom“ stave s objemovou hmotnosťou 1000kg/m3. Výška substrátu vo veľkorozmerových 
atypických nádobách pre vzrastlé rastliny je obmedzená na 500mm. V mobilných nádobách 
sa za určitých podmienok pripúšťa aj väčšia výška substrátu. V tomto prípade musia byť 
však na priľahlých plochách položené nádoby s výškou substrátu menšou ako 500mm tak, 
že priemerná výška substrátu skupiny nádob nebude prevyšovať 500mm. Skupiny mobilných 
nádob na rastliny inštalované na úrovni horných terás, ktoré sú znázornené na výkrese 
DSP.D.100.1.01, vyhovujú svojou skladbou tejto zaťažovacej podmienke. 

3 Údaje o kapacitách navrhovaného zámeru 

3.1 Plošná a objemová bilancia 

Zastavané plochy: 

Celková plocha stavebného pozemku (p. č. 3316/260, 559/3)  760  m² 
Riešená plocha rekonštrukcie železničného mosta  

  úroveň mostovky       3 940 m2 

  úroveň horných terás       2 229 m² 

Zastavaná plocha objektov SO 131 – SO 135    552 m² 

Zastavaná plocha – exteriérové schodisko a rampa    

SO 113 Rampa a schodisko do alúvia     149 m² 

SO 142 Schodisko na horné terasy     46 m2 

Zastavaná plocha komunikácií  

  pravý breh SO 511, SO 512      484 m² 

  ľavý breh SO 512, SO 514      862 m2 
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Obostavaný priestor  

objekty SO 131 – SO 135      3 576 m³ 

Skleník SO 143       400 m³ 

Celkový obostavaný priestor      3 730 m³ 

4 Nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu, 
napojenie stavby na technické vybavenie územia 

4.1 Vodné hospodárstvo 

4.1.1 Potreba vody a produkcia splaškových odpadových vôd 

Miestom spotreby vody sú objekty SO 131 až SO 135. Potreba vody v týchto 
objektoch bola stanovená na základe predpokladaného počtu jedál a počtu zamestnancov 
podľa vyhlášky 684/2006 ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 14. 
Novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, 
projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

Bilancia potreby vody: 

Objeky SO132, SO133, SO134: 

400 l/zamestnanec........................................12 zamestnancov 

25 l/jedlo...................................................... 892 jedál/deň 

 

Objekty SO131, SO135: 

400 l/zamestnanec.........................................10 zamestnancov  

Priemerná denná potreba vody:      Qp = n.q = (400x12)+(892x25)+(400x10) = 31 100l/deň  

Maximálna denná potreba vody:    Qm = Qp x kd = 31 100x 1,3 = 40430,0l/deň =0,467l/s 

Maximálna hodinová potreba vody:   Qhod  = 1/24 x Qp x kd x kh  = 3032,25l/hod =0,828,/l/s 

Ročná potreba vody:                          Qročné  = Qp x 300 = 9330,0 m3/rok 

Produkcia splaškových odpadových vôd: 

Produkcia splaškových odpadových vôd je totožná s potrebou pitnej vody. 

Poznámka: 

Okrem uvedenej potreby vody sa bude pitná voda používať aj na napájanie 
automatického zavlažovacieho systému pre zavlažovanie rastlín v stabilných a mobilných 
nádobách, ktoré sú súčasťou objektu SO 121 Mobiliár mosta T1 a T2 a objektu SO 144 
Mobiliár horných terás. Pre zavlažovací systém je potrebné napojenie na zdroj pitnej vody 
s výdatnosťou 2,7m3/hod s minimálnym tlakom zodpovedajúcim výške 53m. Od miesta 
napojenia vo vodomernej šachte bude vedené hlavné potrubie HD PE100 PN10 32*2,0. Pre 
automatický zavlažovací systém bol vypracovaný osobitný projekt, ktorý ho komplexne rieši. 
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4.1.2 Stavebné objekty SO 131-135 – zdravotechnika 

Projekt zdravotechniky rieši odkanalizovanie jednotlivých objektov, ich zásobovanie 
pitnou a teplou vodou, ako aj odvod kondenzátu zo vzduchotechniky. 

Splaškové odpadové vody z jednotlivých objektov SO131-SO135  budú odvádzané 
do kompaktných prečerpávacích staníc PČS1-PČS5 OV Aqualift F XL MONO, ktoré budú 
umiestnené pri každom objekte. Odpadové vody z prípravy jedál znečistené tukmi budú pred 
zaústením do PČ1-PČS5  prečistené v lapačoch tukov  LT1- LT5 Direct NS0.25-
4.Kompaktné prečerpávacie stanice sú vybavené uzatvorenou akumulačnou nádržou ,čím sa 
zabraňuje šíreniu zápachu do okolia. Prevádzka je plne automatizovaná. 

Dažďové vody: zo striech jednotlivých objektov budú odvádzané vonkajšími 
dažďovými odpadmi priamo do recipientu. 

Vnútorný vodovod: 

Pitná voda do jednotlivých objektov bude privádzaná potrubím . DN 20-DN 25 mm z 
hlavného vonkajšieho rozvodu SO 332. Na hlavnom prívode vody v každom objekte bude 
osadená vodomerná zostava s hlavným uzáverom vody DN 25mm. Rozvody vody k 
zariaďovacím premetom budú zavesené v podhľadoch alebo v stenách. 

Príprava TÚV: 

Teplá voda bude pripravovaná lokálne elektrickými zásobníkovými ležatými 
ohrievačmi TÚV. Rozvod TÚV bude vedený spoločne s potrubím studenej vody. Rozvody 
studenej vody a TÚV budú izolované.  

Materiál: 

Rozvody SV TÚV   potr.-MEPLA /plastohliník/  DN 20-DN 25mm izolované 

Vnútorná kanalizácia: 

V každom objekte je navrhnutá delená kanalizácia. Splaškové odpadové vody, budú 
odvádzané ležatými zvodmi a spoločným odpadovým potrubím budú odvedené do PČS, 
osadenej pri každom objekte. Odvetranie kanalizácie bude cez stúpačky, ktoré budú 
ukončené nad strechou objektu odvetrané ventilačnými hlavicami HL 800-100. Nad podlahou 
1.NP  budú osadené čistiace kusy. Od odpadovej vody znečistenej tukmi budú odvádzané 
samostatnou kanalizáciou najskôr do odlučovača tukov LT1-LT5 a následne do PČS1-PČS5. 
Do splaškovej kanalizácie bude zaústený aj odvod kondenzátu z klimatizačných jednotiek. 

Materiál: Kanalizácia je navrhnutá z rúr PP-HT, izolované.  

Dažďové vody zo strechy jednotlivých objektov budú odvádzané  vonkajšími 
dažďovými odpadmi priamo do recipientu. 

Nakoľko odlučovače tukov a PČS budú umiestnené v exteriéri, navrhujeme ich 
izolovať tepelnými pásmi a doplnkovo vyhrievať elektrickým odporovým drôtom. 

4.1.3 Inžinierske objekty 

SO331 Vodovodná prípojka 

Zásobovanie stavby pitnou vodou bude z potrubia verejného vodovodu PE DN 100 
uloženého v asf. komunikácii v blízkosti  želez. mosta /ul. Radlinského/.  

Zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou je navrhnuté  vodovodnou prípojkou z 
rúr PE DN 80mm o clkovej dĺžke 4,3m vrátane vodomernej šachty. Napojenie na jestv.  
vodovod PE DN 100  navrhujeme vsadením liat.  tvarovky T100/80,  prepojenie koncov  
jestv. potrubia  PE bude pomocou tvaroviek EFLEX DN100mm, ktoré budú osadené po 
oboch stranách odbočky. Na prípojke bude v mieste  napojenia osadený uzáver Š80 
ovládaný zemnou súpravou šupátkovou s liat. poklopom šupátkovým. Voda bude slúžiť na 
pitné a sociálne účely a požiarne účely.   
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Trasa navrhovanej vodovodnej prípojky je od miesta  napojenia  vedená v asf. 
komunikácii. Meranie spotrebovanej vody bude v navrhovanej bet. prefabrikovanej  
vodomernej šachte VŠ  vnútorných rozmerov 2500x1400x1800mm, so vstupným komínom 
ukončeným  uzamykateľným liat. poklopom 600/600mm. Šachta bude vybavená priečkovým 
rebríkom so stúpadlami  s protišmykovou úpravou, ktorý je zabudovaný v  súlade s 
príslušnými STN a ON. Šachta bude osadená na podkladný betón hr. 15 cm. Prefabrikovaná 
bet. vodomerná šachta ako pracovisko  pre montáž, odpočet, kontrolu a  výmenu vodomeru 
spĺňa kritériá pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle Vyhlášok SÚBP  č. 
147/2013 Zb. a 46/2014 Zb.  

Vo vodomernej šachte je navrhnutá vodomerná zostava  s prírubovým vodomerom 
MEITWIN DN 50mm a s príslušnými armatúrami pred a za vodomerom: 2xšupátko prírubové 
DN 80mm, filter prírubový  DN 80mm, prechod  prírubový  DN80/50, usmerňovač roku  DN 
50 pred  a za vodomerom, montážna vložka DN 50mm, redukcia DN 50/80mm, spätná 
klapka prírubová Uzávery a vodomer budú osadené na bet. blokoch.  

Od vodomernej šachty bude vedený areálový vodovod / rieši SO 332/ uchytený po 
konštrukcii mosta z ktorého budú zásobované stavebné  objekty SO131,135  Bufet a objekty 
SO132-134 Reštaurácia. 

Materiál potrubia: 

PE 100  SDR 17 PN 10  DN 80 /ø90x5,4/ spájané elektrotvarovkami 

SO332 Areálový vodovod 

Pre zásobovanie jednotlivých objektov SO131-SO135 pitnou  vodou je navrhnutý   
areálový vodovod  z rúr PE 100 SDR 17 PN 10  DN 80mm /ø90x5,4/ o celkovej dĺžke 
250,5,0m. Potrubie bude vedené  po oceľ. konštrukcii mosta v min. sklone 0,25%,  po celej 
dĺžke izolované, vyhrievané elektr. odporovým vodičom. V najvyššom bode potrubia bude 
osadený odvzdušňovací ventil DN 25mm. Z areál. vodovodu PE DN80mm  budú zhotovené 
odbočky dimenzie DN 25mm  pomocou navŕt. pásov DN80-1“ do objektov  SO 131-135. Na 
odbočkách budú osadené uzávery príslušných dimenzií a podružné vodomery. 

Materiál: 

Potrubie PE 100 SDR 17 PN 10 DN80  spájané elektrospojkami 

SO333 Prípojka kanalizácie 

Všetky odpadové splaškové  vody z navrhovaných stavebných objektov  budú  
odvádzané  kanalizačnou  prípojkou  do jestv. verejnej kanalizácie  DN 300 smerovanej do  
ul. Žabinská. Napojenie kanal.  prípojky PP DN 200mm o celkovej dĺžke 5,5m  na verejnú 
kanalizáciu  navrhujeme  v jestv. koncovej kanal. šachte DN 1000mm. Kanalizačná prípojka 
bude ukončená kanalizačnou šachtou Š1 DN1000mm, do ktorej bude zaústené tlakové 
potrubie spl. kanalizácie DN100mm vedené po konštrukcii mosta  /reši SO 334/. Splaškové 
vody z reštauračných prevádzok  budú  pred zaústením do verejnej kanalizácie prečistené v 
lapačoch tukov, ktoré budú súčasťou ZTI jednotlivých objektov SO 131-SO135.  

Revízna kanalizačná šachta Š1 je navrhnutá z prefabrikovaných železobetónových 
skruží DN 1000 s dnom z vodostavebného betónu. Vstup do šachty bude cez vstupný komín, 
ktorý bude na úrovni UT zabezpečený liatinovým poklopom DN 600mm, zaťaž. B 125. 
Šachta bude vybavená poplastovanými stúpadlami a kapsovým stúpadlom osadeným v 
prechodovej skruži. 

Materiál: potrubie kanalizačné hrdlové hladké  

Produkcia splaškových odpadových vôd je totožná s potrebou pitnej vody 

Priemerná denná potreba vody: Qp  =n.q=(400x12)+(892x25)+(400x10)=31 100l/deň 

Ročná potreba vody:                  Qročné  = Qp x 300 = 9330,0 m3/rok 
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Vodovodné  a kanalizačné potrubie bude uložené v ryhe v priemernej hĺbke cca 1,5 m  
pod  terénom do pieskového lôžka hr. 10 cm. Celá ryha sa zasype podľa technologického 
predpisu. Na vrchol vodovodného potrubia sa pripevní vyhľadávací vodič CY 6mm2.Obsyp 
potrubia sa prevedie do výšky min. 30cm nad vrchol profilu potrubia. Zásyp ryhy sa vykoná 
štrkopieskom po úroveň podkladu komunikácie. 

SO334 Areálová tlaková kanalizácia 

Všetky odpadové vody z objektov SO131-135 budú prečerpávané  cez prečerpávacie 
stanice PČS1-PČS5 a spoločným potrubím - areálovou tlakovou kanalizáciou budú zaústené 
do šachty Š1 navrhovanej  kanalizačnej prípojky / SO 333/. Tukové vody budú vedené 
samostatne cez lapače tukov do jednotlivých PČS /PD ZTI/. 

Areálová tlaková kanalizácia  je navrhnutá z rúr PE 100 SDR 26, PN 6 PE DN 
100mm o celkovej dĺžke 251,5m. Potrubie bude vedené voľne v sklone 0,25%  súbežne s 
areálovým vodovodom, po celej dĺžke izolované, vyhrievané el. odporovým vodičom. V 
najvyššom bode potrubia bude osadený odvzdušňovací ventil DN 25mm. Na trase tlakovej  
kanalizácie  sú navrhnuté odbočky pre zaústenie výtlaku z jednotlivých PCS1-PČS5, ktoré sú 
súčasťou riešenia ZTI objektov SO 131-SO135.  

Uloženie potrubia: 

Časť vodovodného a kanalizačného potrubia vedeného v zemi  bude  uložené  v ryhe 
mimo most. Konštrukcie   v priemernej  hĺbke cca 1,5 m  pod  terénom do   v pieskového   
lôžka  hr. 10 cm. Celá  ryha  sa  zasype  podľa  technologického  predpisu. Na vrchol  
vodovodného potrubia sa pripevní  vyhľadávací  vodič CY 6mm2.Obsyp potrubia sa prevedie 
do výšky min. 30cm nad vrchol profilu potrubia. Zásyp ryhy sa prevedie  pod spevnenými 
plochami štrkopieskom , v RT   vykopanou zemi-nou.   

Potrubie PE  areál. vodovodu a tlakovej  kanalizácie vedené súbežne  po konštrukcii 
mosta bude uložené  v objímkách s gumennou výstielkou  príslušnej dimenzie, zavesené  na 
závesných pozink. tyčiach , uchytené na  oceľ. profiloch mostnej konštrukcie vo vzdialenosti 
2,0m. 

4.2 Zásobovanie elektrickou energiou 

4.2.1 Miesta spotreby elektrickej energie 

Miestom spotreby elektrickej energie je samotný mostný objekt spolu s brehmi, kde 
sa budú napájať svietidlá verejného osvetlenia. Ďalej sú to objekty SO 131 a SO 135 Bufet 
a objekty SO 132, SO 133 a SO 134 Reštaurácia. 

4.2.2 SO 413 -Prípojka VN 

Projektová dokumentácia rieši návrh novej vysokonapäťovej prípojky pre novú 
transformačnú stanicu. Káblová prípojka je navrhnutá zaslučkovaním do  existujúceho VN 
vedenia-linka č. 446 prostredníctvom káblových spojok. 

Typ káblového vedenia VN - káblom  3x22-NA2XS/F/2Y  1x240mm2. Nová VN 
káblová prípojka bude ukončená v novej trafostanici v skriňovom rozvádzači VN v 
zapuzdrenom vyhotovení plnenom plynom SF6 v poli č.1 a č.2 koncovkami RAYCHEM 
POLT 24D/1XI. 

Kábel VN bude uložený do ryhy do pieskového lôžka v hĺbke 1m ,krytie kábla bude 
mechanickou ochranou platňami KPL s výstražným nápisom. VN káblové vedenie bude v 
celej svojej trase zväzkované do trojuholníkovej montáže. Začiatok i koniec vedenia bude 
označený štítkami. Všetky spojky VN v trase budú označené štítkom spojkára. Spoločne s 
káblami bude položená chránička HDPE40 /vrátane markerov a záslepiek/. Ochranný 
priestor pre 22kV podzemné elektrické vedenie je 1 m od krajného vodiča. 
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 Pri kladení VNK je nutné bezpodmienečne dodržať STN 73 6005,ktorá určuje 
vzdialenosti pri súbehoch a križovaní podzemných vedení. 

4.2.3 SO 414 -Trafostanica 

Betónová bloková transformačná stanica EH 6 sa používa ako súčasť rozvodu el. 
energie v oblasti elektro-energetiky /distribučné rozvody/. Medzi najväčšie prednosti tejto 
transformačnej stanice patrí: malá zastavaná plocha, rýchla montáž, minimálna údržba, 
bezpečná a spoľahlivá prevádzka, vybavenie modernými zapúzdrenými spínacími 
zariadeniami plnené plynom SF6, dlhá životnosť 

Betónová transformačná stanica je zostavená z dvoch základných častí: 

káblový priestor /vaňa/+stavebné teleso /skelet/,strecha 

Technickým osvedčením vydaným Technickým a skúšobným ústavom stavebným 
Bratislava boli overené a potvrdené: mrazuvzdornosť, vodotesnosť, olejonepriepusnosť, 
požiarna odolnosť, hlučnosť, pevnosť betónu a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 

2. Základné technické údaje transformačnej stanice 

menovité napätie na strane VN    22kV 

menovité napätie na strane NN    242/420 V 

frekvencia       50Hz 

menovitý výkon transformátora    400 kVA 

kompenzácia transformátora naprázdno   do 5 kVAr 

menovitý prúd prípojníc VN     400 A  

krytie podľa STN EN 60 529     IP43 D 

rozmery /d l x š x h/......................................... ........EH6  3200x2710x2600 mm 

4.2.4 SO 415 – Distribučný rozvod NN 

4.2.4.1 Základné údaje 

Napäťová sústava: 3-faz.+ PEN, stried. 50Hz , 400/230 V, TN-C 

Námrazová oblasť: ľahká 

Prostredie : aktívne , vonkajšie , zložité - viď protokol 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 

Ochranné opatrenia : - samočinné odpojenie napájania ( kap.411 ) 

  - dvojitá, alebo zosilnené izolácia  ( kap.412 ) 

  - elektrické oddelenie pri napájaní jedného spotrebiča ( kap.413) 

Ochrana: - základná   - základnou izoláciou živých častí 

  -  zábranami alebo krytmi 

   - prekážkami 

   - umiestnením mimo dosah 

 - pri poruche -   samočinným odpojením napájania 

  -  ochranným pospájaním 

  -  ochranným uzemnením 

Stupeň dodávky el. energie:  3 – podľa STN 34 1610 
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Charakteristika elektrického zariadenia podľa miery ohrozenia 

Projektované zariadenia  – NN rozvody  sú vyhradené technické zariadenia skupiny 
„B“, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
508/2009 Z.z. 

4.2.4.2 Technický popis 

Projektová dokumentácia rieši prepojenie novej TS s novonavrhovaným a 
existujúcimi distribučnými rozvodmi: 

- novonavrhovaný distribučný rozvod: 

1/ Rozpojovacia skriňa  SR7 /2x400+6x160/ - pripojená bude káblami 2xNAYY-
J4x240 

existujúce distribučné rozvody: 

2/ Rozpojovacia skriňa VRIS1+k na PB 644- pripojená bude káblom NAYY-J4x240 z 
navrhovanej  trafostanice, ul. Žabinská. 

3/ Rozpojovacia skriňa VRIS1+k na PB 645- pripojená bude káblom NAYY-J4x240 z 
navrhovanej  trafostanice, ul. Vladimíra Roya. 

4/ Rozpojovacia skriňa VRIS1+k na PB 661- pripojená bude káblom NAYY-J4x240 z 
navrhovanej  trafostanice, ul. Ľudovíta Stárka. 

Káble NN budú uložené do ryhy, do pieskového lôžka, krytie kábla bude 
mechanickou ochranou  s výstražným nápisom. 

Spoločne s káblami bude položená chránička HDPE40 /vrátane markerov a 
záslepiek/. 

NN rozvod je z prevažnej časti vedený v komunikácii.  

Káble NN preto budú uložené v chráničkách DN160 a DN110 pre optiku. V trase je 
každých cca. 50m  doplnená káblová šachta ZEKAN-detaily sú zrejmé z dokumentácie 
príslušného objektu. 

Pri kladení vedení je nutné bezpodmienečne dodržať STN 73 6005, ktorá určuje 
vzdialenosti pri súbehoch a križovaní podzemných vedení. 

Pri križovaní iných inžinierskych sieti, chodníkov, vstupov pre autá do objektov a 
miestnych komunikácií musia byť káble uložené do plastových korugovaných chráničiek 
FXKVR DN200 v zmysle STN 736005. 

4.2.5 SO 416 - Prípojka NN 

Prípojka NN rieši pripojenie spoločného elektromerového rozvádzača RE pre objekty 
SO 131, SO132, SO133, SO134, SO135 a spoločnú spotrebu mosta. 

Elektromerový rozvádzač bude voľne stojaci osadený elektromermi a ističmi 
príslušnej dimenzie . 

Pripojený bude zo skrine SR7 káblami  2x NAYY-J 4x120. Elektromerové rozvádzače  
RE pre objekty „Reštaurácií“ mosta. Elektromerové rozvádzače budú voľne stojace s 
polopriamym meraním, osadené elektromermi, MTP a ističmi príslušnej dimenzie. Pripojené 
budú zo  skrine SR7 káblami NAYY-J 4x120. 

Káble NN budú uložené do ryhy, do pieskového lôžka, krytie káblov bude 
mechanickou ochranou/chráničky/a fóliou. 

Pri kladení vedení je nutné bezpodmienečne dodržať STN 73 6005, ktorá určuje 
vzdialenosti pri súbehoch a križovaní podzemných vedení. 
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Pri križovaní iných inžinierskych sieti, chodníkov, vstupov pre autá do objektov a 
miestnych komunikácií musia byť káble uložené do plastových korugovaných chráničiek 
FXKVR DN160 v zmysle STN 736005. 

4.2.6 SO 431 - Rozvod NN pre most 

Rozvod rieši napojenie komerčných prevádzok mosta (SO131-SO135) a skleníka 
(SO 143), medzi elektromerovým rozvádzačom RE a hlavnými rozvodnými skriňami 
jednotlivých prevádzok, napojenie verejného osvetlenia, spoločných zariadení na moste 
a slaboprúdových zariadení. 

4.2.6.1 Energetická bilancia 

       Pi-kW  Pi-kW 

RE_SS      100kW  60kW 

RE132,RE133      200kW  120kW 

RE134       110kW  78kW 

__________________________________________________________ 

Spolu        410kW  258kW  

Výpočtové zaťaženie   Pp - 180 kVA            

Rozvodná sústava:    -  3PEN str, 50Hz, 400V/TN-C 

Námrazová oblasť: ľahká 

Prostredie :     aktívne, vonkajšie, zložité 

Požiadavky na základnú ochranu/ochrana pred priamym dotykom) STN 33 2000-4-
41:2007 /411.2 príloha A,B/ 

- základná izolácia živých častí 

- zábrany alebo kryty 

- prekážky a umiestnenie mimo dosahu 

Požiadavky na ochranu pri poruche/ochrana pred nepriamym dotykom) STN 33 2000-
4-41:2007 /411.3/ 

- ochranné uzemnenie/411.3.1.1/ 

- samočinné odpojenie pri poruche/411.3.2/ 

Uzemnenie : podľa STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 

Ochrana proti preťaženiu : poistky 

Ochrana proti korózii:  pozinkovaním 

Meranie spotreby – centrálne –v RE 

Popis elektrického zariadenia v  zmysle vyhl. 508/2009 Z.: 

Nové NN rozvody sa v zmysle vyhl.č.509/2009 Z.z. považujú za elektrické zariadenie 
skupiny B. 

Zatriedenie  EZ podľa vyhl. 508/2009 Z.z.: 

- vyhradené technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia:  

 – skupina B – el. zariadenia, s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty 
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4.2.6.2 Riešenie el. rozvodov 

Rozvody NN začínajú v elektromerových rozvádzačoch RE. Odtiaľto budú vedené 
prívodné káble do rozvádzačov v objektoch a rozvádzača spoločnej spotreby RMS, ktorý je 
umiestnený vo vonkajšom priestore. Prívodné káble budú vedené v žľabe s krytom – poloha 
je v medzipriestore mostovej konštrukcie. Do objektov budú káble vedené taktiež v kovovom 
žľabe, spolu s vodičom  FeZn8, ktorý bude pripojený ku spoločnej uzemňovacej sústave. 

Uzemňovacia sústava bude riešená pásovinou FeZn30/4-táto bude uchytená na 
konštrukcii mosta. Z nej budú popripájané: rozvádzače, stĺpy verejného osvetlenia, 
bleskozvod na SO134, konštrukcia skleníka a kovové zábradlia. Uzemňovacia sústava bude 
prepojená s rozvádzačmi RE. Súčasťou PD sú aj káblové žľaby pre slaboprúd 100x60, 
uchytené tiež o konštrukciu. 

-  Bleskozvod SO134 

V zmysle  STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4 musí mať objekt vyhotovenú 
vonkajšiu aj vnútornú ochranu pred bleskom. Vonkajšia ochrana eliminuje tepelné a 
mechanické poškodenie objektu a je vyhotovená zachytávacím zariadením, zvodmi a 
uzemnením. Vnútorná ochrana eliminuje elektrické a elektromagnetické poškodenie a je  
vyhotovená hlavný m a doplňujúcim pospojovaním, vyrovnaním potenciálu, ochranou pred 
prepätím SPD (Surge Protection Device) a bezpečnou oddeľovacou vzdialenosťou.   

odolné, chránené proti korózii nátermi podľa NA.5 STN 332000-5-54.   

Podľa analýzy rizika je pre objekt  dostatočným ochranným opatrením inštalácia LPS 
(bleskozvodu) v triede III, ďalej ochrana inžinierskych sietí pred rázom (prepätím) podľa STN 
EN 62305-4  -  ekvipotenciálne pospájanie, prepäťové ochrany SPD – koordinovaná ochrana 
SPD podľa STN EN 62305-4. Protipožiarne oparenia sústava je zrealizovaná drôtom 
Uzemňovacia sústava je navrhnutá v zmysle STN 33 2000-5-54. 

Sústava je navrhnutá z drôtu FeZn Ø 8 mm, doplnená je zberacími tyčami. Zvodové 
vedenie je spojené s uzemnením cez skúšobné svorky SZ . Na označenie zvodu sa použijú 
štítky v zmysle STN 35 7645. 

4.2.7 Vnútorné silnoprúdové rozvody objektov SO 131 až 135 

4.2.7.1 SO 131 - 135 

Pripojenie na sieť 
Objekty budú pripojené z elektromerového rozvádzača RE, riešené v časti SO 416. 

Prívodné káble budú vedené v káblovom krytom žľabe uchytenom o konštrukciu mosta. 

Rozvádzače 
Každý objekt bude mať svoj motoricko- svetelný rozvádzač. Z rozvádzača budú 

pripojené elektrické zariadenia/technologické vybavenie, VZT, UK/ a osvetlenie objektu. 

Svetelná časť 
Hladina osvetlenia je navrhnutá podľa STN EN 12464-1.Použité budú svietidlá LED. 

Typy svietidiel sú zrejmé z výkresov. V prípade výpadku el. energie je základná orientácia 
zaistená pomocou núdzových svietidiel. Svietidlá budú mať vlastnú batériu doba svietenia 
1hod a bude zaistené ich automatické zapnutie v prípade výpadku napájania. 

Riešenie el. rozvodov 
El. rozvody budú realizované káblami, uloženými v káblových žľaboch a lištách na 

povrchu. Napájacie káble pre podružné rozvádzače budú základného prevedenia, t.z. 
celoplastové CYKY v prevedení ZO – odolné proti šíreniu plameňa 

El.vykurovanie 
Vykurovanie je navrhnuté el. konvektormi pripojenými cez zásuvku. 
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Hlavné pospojovanie 
Prepojenie bude riešené na hlavnej ochrannej prípojnici HUS, umiestnenej vedľa 

rozvádzača RMS. Z nej sú pripojené jednotlivé zariadenia a potrubia. 

4.2.8 SO 411 - Verejné osvetlenie 

4.2.8.1 Koncepcia verejného osvetlenia 

Projektová dokumentácia rieši VEREJNÉ OSVETLENIE stavby „Zelený most – ulica (Fiesta)“. 
Projekt rieši inštaláciu LED osvetlenia na konštrukciu mosta a zároveň rieši napojenie týchto 
svetelných bodov z rozvádzača verejného osvetlenia RVO umiestneného v strednej časti mosta, ktorý 
je napájaný z rozvádzača RMS umiestneného na severozápadnom začiatku mosta. Z rozvádzača 
RVO bude vyvedených celkom desať svetelných okruhov, prvý bude napájať svietidlá hlavného 
osvetlenia mosta umiestnené v dvoch radoch v osiach mostoviek na strope konštrukcie 1.NP mosta, 
druhý bude napájať svietidlá pre osvetlenie bočnej cyklolávky mosta, svietidlá v madlách zábradlí 
hlavných schodísk z 1.NP na 3.NP a svietidlá pre hlavné osvetlenie alúvia, tretí bude napájať prvú 
časť efektových svietidiel inštalovaných na strope 1.NP v osi mosta, štvrtý bude napájať druhú časť 
efektových svietidiel inštalovaných na strope 1.NP v osi mosta, piaty bude napájať prvú časť svietidiel 
pre architektonické osvetlenie diagonálnych „I“ profilov na strane mosta od cestného mosta, šiesty 
bude napájať druhú časť svietidiel pre architektonické osvetlenie diagonálnych „I“ profilov na strane 
mosta od cestného mosta, siedmy bude napájať svietidlá v zábradlí na lávke do alúvia a na bočnom 
schodisku do alúvia a na 3.NP, ôsmy bude napájať stĺpikové svietidlá na 3.NP mosta a svietidlá pre 
osvetlenie ihriska na 3.NP mosta, deviaty bude napájať svietidlá na modulárnych stožiaroch na 3.NP 
mosta a desiaty bude napájať svietidlá architektonického osvetlenia prvých dvoch pilierov mosta zo 
strany centra mesta. Svetelné okruhy budú rozdelené do troch riadených skupín, podľa ktorých budú 
spínané. Skupina hlavného verejného osvetlenia (svetelné okruhy 1, 2, 8 a 9), osvetlenie bočnej lávky 
a schodísk (svetelný okruh 7) a architektonické osvetlenie mosta (svetelné okruhy 3, 4, 5, 6 a 10). 
Okrem toho projekt rieši demontáž stožiarov, svietidiel a elektrického rozvodu pôvodného osvetlenia 
mosta. Je potrebné následne riešiť pripojenie dvoch stožiarov verejného osvetlenia z existujúceho 
svetelného bodu na hrádzi, ktoré by ostali po demontáži stožiarov na moste bez napájania. 

 

LED svietidlá rekonštrukcie na moste budú napájané z desiatich svetelných okruhov.  
 
Svetelný okruh 1 (S1):  
Pre prvý svetelný okruh budú LED svietidlá inštalované na konzoly prichytené na stropoch v 
osiach mostoviek. Napájanie bude vedené z rozvádzača v strednej časti mosta pod stropom 
priestoru medzi mostovkami v káblovom žľabe, prerušovaný bude v inštalačných krabičkách 
rovnako umiestnených v káblovom žľabe, v ktorých bude cez svorky odbočený ku svietidlám. 
Svetelný okruh bude istený novým ističom C16/3 v rozvádzači RVO. Jednotlivé svietidlá 
budú istené poistkami v poistkových puzdrách, ktoré budú umiestnené v inštalačných 
krabičkách.  
  
Svetelný okruh 2 (S2):  
Pre druhý svetelný okruh bude časť LED svietidiel inštalovaných na severný bok priamo 
skrutkami na konštrukciu mosta vo výške 5,2m, ďalšia časť LED svietidiel bude 
inštalovaných v madlách zábradlí hlavných schodísk z 1.NP na 3.NP mosta a posledná časť 
LED svietidiel bude inštalovaná priamo na konštrukciu mosta v alúviu. Napájanie bude 
vedené z rozvádzača v strednej časti mosta následne bude pod stropom 1.NP vedené v 
nerezovej chráničke na severný bok mosta do káblového žľabu, prerušovaný bude v 
inštalačných krabičkách rovnako umiestnených v káblovom žľabe, v ktorých bude cez svorky 
odbočený ku svietidlám, resp. ku napájacím zdrojom inštalovaných pod hlavnými 
schodiskami mosta. Vývod z napájacích zdrojov bude v krabičkách rozdelený ku každému 
LED pásiku zvlášť. Svetelný okruh bude istený novým ističom C16/3 v rozvádzači RVO. 
Jednotlivé svietidlá budú istené poistkami v poistkových puzdrách, ktoré budú umiestnené v 
inštalačných krabičkách.  
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Svetelný okruh 3 (S3):  
Pre tretí svetelný okruh budú LED svietidlá inštalované v línii na strop v osi mosta vo výške 
6,5m. Napájanie bude vedené z rozvádzača v strednej časti mosta následne bude vedený 
pod stropom priestoru medzi mostovkami v káblovom žľabe, prerušovaný bude v 
inštalačných krabičkách rovnako umiestnených v káblovom žľabe, v ktorých bude cez svorky 
odbočený ku zariadeniu Data Enabler Pro inštalovanému pod stropom, do ktorého bude 
súbežne s napájacím káblom vedený dátový kábel cat.6 zo zariadenia iPlayer umiestneného 
v rozvádzači RVO. Zariadenie Data Enabler Pro skombinuje napájací a dátový kábel do 
kábla Leader cable, ktorý bude zo zariadenia vedený do prvého svietidla v línii. Ďalšie 
svietidlá línie budú napájané priebežne káblom Jumper cable. Svetelný okruh bude istený 
novým ističom C16/3 v rozvádzači RVO.  
 
Svetelný okruh 4 (S4):  
Pre štvrtý svetelný okruh budú LED svietidlá inštalované v línii na strop v osi mosta vo výške 
6,5m. Napájanie bude vedené z rozvádzača v strednej časti mosta následne bude vedený 
pod stropom priestoru medzi mostovkami v káblovom žľabe, prerušovaný bude v 
inštalačných krabičkách rovnako umiestnených v káblovom žľabe, v ktorých bude cez svorky 
odbočený ku zariadeniu Data Enabler Pro inštalovanému pod stropom, do ktorého bude 
súbežne s napájacím káblom vedený dátový kábel cat.6 zo zariadenia iPlayer umiestneného 
v rozvádzači RVO. Zariadenie Data Enabler Pro skombinuje napájací a dátový kábel do 
kábla Leader cable, ktorý bude zo zariadenia vedený do prvého svietidla v línii. Ďalšie 
svietidlá línie budú napájané priebežne káblom Jumper cable. Svetelný okruh bude istený 
novým ističom C16/3 v rozvádzači RVO.  
  
Svetelný okruh 5 (S5):  
Pre piaty svetelný okruh budú LED svietidlá inštalované do hliníkových profilov 45° na 
vrchnej aj spodnej strane diagonálnych „I“ profilov na južnom boku mosta. Napájanie bude 
vedené z rozvádzača v strednej časti mosta následne bude pod stropom 1.NP vedené v 
nerezovej chráničke na južný bok mosta do káblového žľabu, prerušovaný bude v 
inštalačných krabičkách rovnako umiestnených v káblovom žľabe, v ktorých bude cez svorky 
odbočený ku napájacím zdrojom inštalovaných v káblovom žľabe. Vývod z napájacích 
zdrojov bude v krabičkách umiestnených v káblovom žľabe rozdelený ku každému LED 
pásiku zvlášť. Jeden napájací zdroj bude napájať 4 (2 na začiatku mosta) LED pásiky, 
kabeláž ku LED pásikom bude vedená v nerezovej chráničke. Svetelný okruh bude istený 
novým ističom C16/3 v rozvádzači RVO.  
 
Svetelný okruh 6 (S6):  
Pre šiesty svetelný okruh budú LED svietidlá inštalované do hliníkových profilov 45° na 
vrchnej aj spodnej strane diagonálnych „I“ profilov na južnom boku mosta. Napájanie bude 
vedené z rozvádzača v strednej časti mosta následne bude pod stropom 1.NP vedené v 
nerezovej chráničke na južný bok mosta do káblového žľabu, prerušovaný bude v 
inštalačných krabičkách rovnako umiestnených v káblovom žľabe, v ktorých bude cez svorky 
odbočený ku napájacím zdrojom inštalovaných v káblovom žľabe. Vývod z napájacích 
zdrojov bude v krabičkách umiestnených v káblovom žľabe rozdelený ku každému LED 
pásiku zvlášť. Jeden napájací zdroj bude napájať 4 (2 na začiatku mosta) LED pásiky, 
kabeláž ku LED pásikom bude vedená v nerezovej chráničke. Svetelný okruh bude istený 
novým ističom C16/3 v rozvádzači RVO.  
 
Svetelný okruh 7 (S7):  
Pre siedmy svetelný okruh bude časť LED svietidiel inštalovaných do hliníkových profilov 
30°(CORNER14) pod spodným madlom zábradlia lávky pod alúvium a druhá časť LED 
svietidiel bude inštalovaná do hliníkových profilov 30°(CORNER14) pod vonkajším profilom 
zábradlí bočných schodísk z 1.NP do alúvia a na 3.NP mosta. Napájanie bude vedené z 
rozvádzača v strednej časti mosta následne bude pod stropom 1.NP vedené v nerezovej 
chráničke na južný bok mosta do káblového žľabu, odtiaľ bude v krabičkách odbočený cez 



 De Bondt s.r.o. Zelený most – ulica (Fiesta)– Realizačný projekt 

 B.1 Súhrnná technická správa 

 

23 / 54 

nerezové chráničky do káblových žľabov umiestnených pod lávkou, resp. bočnými 
schodiskami. V týchto káblových žľaboch bude prerušovaný v inštalačných krabičkách 
rovnako umiestnených v káblovom žľabe, v ktorých bude cez svorky odbočený ku napájacím 
zdrojom inštalovaných v káblovom žľabe. Vývod z napájacích zdrojov bude v krabičkách 
umiestnených v káblovom žľabe rozdelený ku každému LED pásiku zvlášť. Jeden napájací 
zdroj bude napájať 2 LED pásiky, kabeláž ku LED pásikom bude vedená v nerezovej 
chráničke. Svetelný okruh bude istený novým ističom C16/3 v rozvádzači RVO.  
  
Svetelný okruh 8 (S8):  
Pre ôsmy svetelný okruh budú stĺpikové LED svietidlá inštalované na pripravené montážne 
platne na podlahe 3.NP mosta a druhá časť LED svietidiel bude inštalovaných na oporné 
stĺpy oplotenia ihriska na 3.NP mosta. Napájanie bude vedené z rozvádzača v strednej časti 
mosta následne bude pod stropom 1.NP vedené v nerezovej chráničke na severný bok 
mosta do káblového žľabu, tam sa v inštalačnej krabičke rozdelí na napájanie jednej a 
napájanie druhej polovice svietidiel, pričom obe trasy budú vedené v káblových žľaboch po 
vonkajšom obvode mosta. Prerušované budú v inštalačných krabičkách rovnako 
umiestnených v káblovom žľabe, v ktorých budú cez svorky odbočené ku stĺpikovým 
svietidlám, resp. do podružného rozvádzača RP1 inštalovaného na stĺpe ihriska na 3.NP 
mosta, ktorý bude napájať a ovládať svietidlá ihriska. Prívod RP1 bude spínaný tlačidlom 
umiestneným na dvierkach rozvádzača, s časovačom na 30 minút. Vývody ku jednotlivým 
svietidlám na ihrisku budú istené ističom B10/1. Celý ôsmy svetelný okruh bude istený 
novým ističom C16/3 v rozvádzači RVO.  
Jednotlivé stĺpikové svietidlá budú istené poistkami v poistkových puzdrách, ktoré budú 
umiestnené v inštalačných krabičkách.  
 
Svetelný okruh 9 (S9):  
Pre deviaty svetelný okruh budú LED svietidlá inštalované na modulárne stožiare osvetlenia. 
Modulárne stožiare budú inštalované na pripravené montážne platne na podlahe 3.NP 
mosta. Napájanie bude vedené z rozvádzača v strednej časti mosta pod stropom priestoru 
medzi mostovkami v káblovom žľabe, z ktorého bude vychádzať do modulárneho stožiara a 
späť. Modulárne stožiare budú napájané priebežne. Svetelný okruh bude istený novým 
ističom C16/3 v rozvádzači RVO.  
 
Slaboprúdový okruh 9.1 (S9):  
Slaboprúdový okruh bude vedený do modulárnych stožiarov.. Napájanie bude vedené z 
rozvádzača v strednej časti mosta pod stropom priestoru medzi mostovkami v káblovom 
žľabe, z ktorého bude vychádzať do modulárneho stožiara a späť. Slaboprúdový okruh slúži 
pre napájanie zariadení v modulárnom stožiari (kamera, Wi-fi). Do modulárnych stožiarov 
bude nutné priviesť aj metalický sieťový kábel pre komunikáciu s kamerou a Wi-fi modulom, 
podrobnejšie informácie v dokumentácii slaboprúdu. Slaboprúdový okruh bude istený novým 
ističom C16/1 v rozvádzači RVO.  
  
Svetelný okruh 10 (S10):  
Pre desiaty svetelný okruh budú LED svietidlá inštalované na vrchnú časť hlavných pilierov 
mosta (prvých dvoch od centra mesta). Napájanie bude vedené z rozvádzača v strednej 
časti mosta pod stropom priestoru medzi mostovkami v káblovom žľabe, v ktorom bude v 
inštalačnej krabičke rozdelené pre jednotlivé piliere. Z káblového žľabu budú káble vedené v 
nerezových chráničkách do inštalačných krabičiek na vrchoch jednotlivých pilierov pri 
svietidlách. Z inštalačných krabičiek budú prvé svietidlá línie napájané káblom Leader cable 
a ďalšie svietidlá línie budú prepojené priebežne káblami Jumper cable. Svetelný okruh bude 
istený novým ističom C16/3 v rozvádzači RVO. Zároveň budú demontované pôvodné 
stožiare so svietidlami a napájacím vedením na moste. 
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4.2.8.2 Bilancia odberu elektrickej energie 

RVO – Na moste (nový celkový príkon):     18,555 kW  
Príkony navrhovaných svietidiel na jednotlivé fázy svetelných okruhov prvej spínanej skupiny  
svietidiel - pomocou relé č.1 (R1) riadiacej jednotky:  
Svetelný okruh S1 – WL S1 (Fáza L1):      0,575 kW  
Svetelný okruh S1 – WL S1 (Fáza L2):      0,550 kW  
Svetelný okruh S1 – WL S1 (Fáza L3):      0,550 kW  
 
Svetelný okruh S2 – WL S2 (Fáza L1):      0,293 kW  
Svetelný okruh S2 – WL S2 (Fáza L2):      0,245 kW  
Svetelný okruh S2 – WL S2 (Fáza L3):      0,273 kW  
 
Svetelný okruh S8 – WL S8 (Fáza L1):      0,476 kW  
Svetelný okruh S8 – WL S8 (Fáza L2):      0,308 kW  
Svetelný okruh S8 – WL S8 (Fáza L3):      0,308 kW  
 
Svetelný okruh S9 – WL S9 (Fáza L1):      0,150 kW  
Svetelný okruh S9 – WL S9 (Fáza L2):     0,200 kW  
Svetelný okruh S9 – WL S9 (Fáza L3):      0,200 kW  
 
Slaboprúdový okruh S9.1 – WL S9.1 (Fáza L1) – trvalo pod napätím:  0,084 kW  
 
Príkony navrhovaných svietidiel na jednotlivé fázy svetelných okruhov druhej spínanej skupiny  
svietidiel - pomocou relé č.2 (R2) riadiacej jednotky:  
Svetelný okruh S7 – WL S7 (Fáza L1):      0,689 kW  
Svetelný okruh S7 – WL S7 (Fáza L2):      0,648 kW  
Svetelný okruh S7 – WL S7 (Fáza L3):      0,648 kW  
 
Príkony navrhovaných svietidiel na jednotlivé fázy svetelných okruhov tretej spínanej skupiny svietidiel 
- pomocou relé č.3 (R3) riadiacej jednotky:  
Svetelný okruh S3 – WL S3 (Fáza L1):      2,368 kW  
Svetelný okruh S3 – WL S3 (Fáza L2):      1,184 kW  
Svetelný okruh S3 – WL S3 (Fáza L3):      1,184 kW  
 
Svetelný okruh S4 – WL S4 (Fáza L1):      0,000 kW  
Svetelný okruh S4 – WL S4 (Fáza L2):      1,184 kW  
Svetelný okruh S4 – WL S4 (Fáza L3):      1,184 kW  
 
Svetelný okruh S5 – WL S5 (Fáza L1):      0,648 kW  
Svetelný okruh S5 – WL S5 (Fáza L2):      0,729 kW  
Svetelný okruh S5 – WL S5 (Fáza L3):      0,648 kW  
 
Svetelný okruh S6 – WL S6 (Fáza L1):      0,567 kW  
Svetelný okruh S6 – WL S6 (Fáza L2):      0,486 kW  
Svetelný okruh S6 – WL S6 (Fáza L3):      0,648 kW  
 
Svetelný okruh S10 – WL S10 (Fáza L1):     0,740 kW  
Svetelný okruh S10 – WL S10 (Fáza L2):     0,740 kW  
Svetelný okruh S10 – WL S10 (Fáza L3):     0,000 kW  
 

Projekt nerieši napojenie a príkon podružných odberov. Meranie spotreby el. energie sa 
nachádza v rozvádzači RMS, z ktorého je rozvádzač RVO napojený. V rozvádzači RVO sa nachádza 
podružné meranie spotreby pomocou inštalovaného elektromera. 

4.2.8.3 Popis rozvodu 

Hlavnou úlohou rozvádzača na verejné osvetlenie je spínať osvetlenie.  
Rozvádzač RVO sa nachádza na moste, pri stavebnom objekte SO 133 na osi mosta č. 
3.04. Prívod je privedený z rozvádzača RMS umiestneného na severozápadnom (Orechové) 
začiatku mosta káblovým vedením CYKY-J 4x16mm2. Vetva bude istená ističom B80/3.   
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Hlavný istič v rozvádzači bude B63/3. Vývody pre svetelné okruhy na moste budú 

realizované káblovým vedením 5x6mm2 a budú istené ističmi C16/3. Rozdelené budú do 
troch spínaných skupín (hlavné osvetlenie, osvetlenie bočných schodísk a lávky do alúvia, 
architektonické osvetlenie), z ktorých každá bude spínaná vlastným stýkačom ovládaným 
vlastným relé výstupom riadiacej jednotky. Takto bude možné zapínať/vypínať ovládané 
skupiny jednotlivo, ako aj nastaviť oneskorenie zapínania jednotlivých skupín pre 
obmedzenie vysokých nábehových prúdov.  
  

V rozvádzači bude inštalované aj zariadenie iPlayer, na ktorom je možné nastaviť 
svetelné scény efektových RGBW svietidiel.  
 

Súčasťou rozvádzača bude aj podružný elektromer, z ktorého bude možné diaľkovo 
odčítať údaje pomocou riadiacej jednotky s GSM komunikáciou. Ďalej bude rozvádzač 
vybavený prepäťovou ochranou, LED pásom pre osvetlenie a 230V zásuvkou pre pripojenie 
externých  
zariadení.  
 

Uzemnenie rozvádzača RVO je potrebné zrealizovať prepojením na existujúcu 
zemniacu sústavu mostnej konštrukcie. Prechodový odpor Rz = max. 5 ohmov. Prepojenie 
tohoto uzemnenia s mostnou konštrukciou je možné urobiť iba v zemi. 

4.2.8.4 Káblový rozvod 

Hlavné káblové rozvody svetelných okruhov budú vyhotovené káblom s 
celoplastovou izoláciou CYKY-J 5x6mm2. Vedené budú z rozvádzača verejného osvetlenia 
RVO v strednej časti mosta do inštalačných krabičiek/priamo do svietidiel na moste. Káblové 
vedenie bude uložené v káblových žľaboch v miestach súbehu a v nerezových chráničkách s 
priemerom 25mm vedených po konštrukcii mosta. V krabičkách bude pomocou svoriek 
odbočené ku napájacím zdrojom LED pásov a cez poistky v poistkových puzdrách ku 
svietidlám. Pre odbočenie bude použitý kábel CYKY-J 3x1,5 mm2 uložený v nerezovej 
chráničke s priemerom 16mm. Pre trasy od napájacích zdrojov ku LED pásom (svietidlám G 
podľa špecifikácii použitých zariadení) bude použitý kábel H05RR-F 2x1mm2. Pre napojenie 
efektových svietidiel v osi mosta bude použitý kábel Leader cable 4x2,08 mm2, ktorý bude 
vedený zo zariadenia Data Enabler Pro, v ktorom vznikne skombinovaním napájacieho kábla 
CYKY-J 3x1,5mm2 s dátovým káblom cat.6. Na prepojenie efektových svietidiel v osi mosta 
bude použitý kábel Jumper cable 4x2,08 mm2. Pre napojenie svietidiel pre architektonické 
osvetlenie pilierov mosta bude použitý kábel Leader cable 4x2,08 mm2 a na prepojenie 
svietidiel bude použitý kábel Jumper cable 4x2,08 mm2.  

Káblové vedenie pôvodného osvetlenia mosta bude demontované, spolu s pôvodným 
osvetlením. 

4.3 Rozvod slaboprúdu (SO 412) 

Projektová dokumentácia rieši návrh slaboprúdových rozvodov pre stavbu „Zelený 
most – ulica (Fiesta), zahrňujúcich: 

- prípojku slaboprúdu 
- slaboprúdový rozvod - trubkovanje pre optickú sieť a rozvodov štruktúrovanej  

kabeláže pre WiFi  
- kontrolu zariadení nachádzajúcich sa na moste a rozvodov pre prevádzky 

nachádzajúce sa na moste 
- kamerový systém na pešej zóne, oddychovej zóne a cyklotrase 

Systémy sú navrhnuté v zmysle požiadaviek investora a hlavného projektanta a 
požiarnej ochrany na ochranu návštevníkov prevádzok. 
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4.3.1 Prípojka slaboprúdu 

Prípojka slaboprúdu v projekte je riešená chráničkami uloženými v pieskových 
lôžkach vo výkopoch a káblovými šachtami pre jednoduchšie vyhľadanie privedenia kábla 
operátora verejnej siete k prípojke pre objekt mosta. 

Nakoľko výber operátora bude zabezpečovať investor – mesto Trenčín, navrhnuté sú 
prípojky na obidvoch stranách mostovky. 

Na pravobrežnej strane, kde sa nachádza kábel Telekomu, je navrhnutá prípojka s 
chráničkou a dvomi káblovými šachtami – jedna je pri konci trasy Telekomu a druhá pri 
mostovke.  

Pre prípad nevyužitia prípojky Telekomu, navrhnutá je rezervná káblová šachta s 
chráničkou, ukončenou v šachte pri mostovke.    

Na ľavobrežnej strane, na strane Trenčína, je navrhnutá prípojka s chráničkou a 
dvomi káblovými šachtami.  

Zo šachty pri mostovke z jednej aj z druhej strany mosta bude uložená chránička a 
vyvedená  bude v predpokladanom mieste skrine HUB vybratého operátora. Skriňa HUB s 
vybavením a pripojením do objektu mosta bude v dodávke operátora. 

Chráničky musia byť uložené v pieskovom lôžku výška 0,1 m, v hĺbke cca 0,6  m a 
0,3 pod povrchom chránené fóliou. 

Chráničky budú do káblových šácht vyvedené a utesnené proti vlhkosti. 

4.3.2 Slaboprúdový rozvod. 

Vzhľadom k tomu, že výber operátora bude riešiť investor – mesto Trenčín, navrhnuté 
sú z každej strany mosta chráničky pre optické vlákna, pripojené v rozvádzačoch RH1, RH2, 
preto slaboprúdový rozvod je riešený trubkou s vonkajším priemerom 45/40 mm, vyvedenými 
zo skriniek na obidvoch koncoch mostovky, do ktorých je vtiahnutých po 7 /sedem/  trubičiek 
s priemerom 7 mm, určených pre zafúknutie optických vlákien pre rozvody v prevádzkach a 
pre dátový rozvádzač infraštruktúry.  

Z každej chráničky uloženej v plechovom káblovom žľabe bude vyvedená jedna 
trubička, t. j. do každej prevádzky k predpokladanému miestu dátového rozvádzača budú 
vyvedené po dve trubičky, pre dátový rozvádzač štyri trubičky. 

V miestach vyvedenia trubičiek navrhujeme ponechať rezervu cca 5 m, dátové 
rozvádzače v jednotlivých prevádzkach.  

Upozornenie. Potrebné je dodržať polomery ohybov cca 4 násobku priemeru 
trubičiek! 

Vnútorne  vybavenie skriniek (dátových rozvádzačov) v jednotlivých prevádzkach 
bude riešiť užívateľ, prípadne investor, podľa svojich požiadaviek.  

Dátový rozvádzač DR1 je navrhnutý do prevádzky SO133, m. č. 1.08 na 1.,NP.  

Navrhnutý je nástenný veľkosti 18U, s nasledovným vybavením: patch panely, 
optopatch panely, switch, router pre  mesto, zásuvkové lišty 230VAC, PoE switche a police.  

Do dátového rozvádzača budú vyvedené trubičky pre optické vlákna z verejnej siete a 
prepojený bude optickými káblami s rozvádzačmi pre kamery.  

Z dátového rozvádzača budú vyvedené dvojice metalických káblov Cat 6A s izoláciou 
určenou do exteriéru, do miest na podlahe 3.NP pre – WiFI, pre WiFi a kamery v šiestich 
svietidlach, do skleníka, k čerpadlu rozprašovača hmly a na každý koniec mosta  pre 
počítanie bicyklov. 



 De Bondt s.r.o. Zelený most – ulica (Fiesta)– Realizačný projekt 

 B.1 Súhrnná technická správa 

 

27 / 54 

Štruktúrovaná kabeláž, dátové rozvádzače, rozmiestnenie dátových zásuviek so 
sieťovými a zásuviek pre TV/R, budú riešené pre každú prevádzku individuálne. Zásuvky 
budú nainštalované vo výške min 0,3m od podlahy. 

4.3.3 Kamerový systém 

Slaboprúdové rozvody kamerového systému  budú riešené metalickými káblami FTP 
4pár 0,5, Cat6A, LSOH, pripojené k napájaciemu napätiu cez PoE switche, v rozvádzačoch v 
prevádzkach SO 132 a SO 134, a v dátovom rozvádzači  DR1 v prevádzke SO 133.  

Kamery K1, K2, K3, K8 a K9 budú pripojené do switchov v rozvádzači RK132, 
kamery K4, K5, K6 a K7,  kamery a WiFi vo svietidlách a WiFi anténu na 3.NP budú 
pripojené do switchov z dátového rozvádzača, aby boli dodržané doporučené dĺžky 
prepojovacích káblov.  

Do prevádzky k dátovému rozvádzaču v objekte SO 133 je navrhnutý záložný zdroj 
230VAC / 12VDC, 1000 W. Výstup zdroja bude prepojený káblami CYKY O 2x1,5, príp. FTP 
4pár0,5 Cat6A s dátovým rozvádzačom DR1 a s rozvádzačmi RK 132 a RK 134 pre 
napájanie PoE pre kamery K1 – K9, a kamery vo svietidlach na 3.NP.   

Kamery budú pripojené k PoE switchom cez prepäťové ochrany, ktoré zabezpečia 
ochranu elektroniky 

kamier pred statickými výbojmi pri búrkach. Prepäťové ochrany musia byť spojené s 
ochrannou sieťou vodičom Cu 6 ŽZ.  

Káblové rozvody bude potrebné riešiť podľa materiálu individuálne v jednotlivých 
prevádzkach, doporučujeme uložiť v inštalačných lištách na povrchu pod stropom, a k 
zásuvkám budú zvedené do výšky 0,3 m od podlahy. 

4.4 Vzduchotechnika 

4.4.1 Zar. č. 1 – Vetranie priestorov SO 131 a SO 135 

Vetranie daných priestorov bude riešené samostatnou VZT jednotkou od fa. Ventra v 
podlahovom vyhotovení s vertikálnym pripojením vzduchotechnických rozvodov. Jednotka 
bude osadená v priestore skladu a je vybavená rotačným rekuperátorom pre spätné 
získavanie tepla s vysokou účinnosťou ako i ventilátormi s EC motormi na prívode a odvode 
vrátane filtračných vložiek. Jednotka nasáva čerstvý vzduch na fasáde objektu cez 
protidažďovú žalúziu. Obdobne je riešený i výtlak znehodnoteného vzduchu – cez 
protidažďovú žalúziu na fasáde. Zariadenie ja navrhnuté v súlade so smernicou Európskej 
komisie o ekodizajne vetracích jednotiek 1253 / 2014. 

Prívod upraveného čerstvého vzduchu do riešených priestorov bude cez hranaté 
výustky v stenách prípadne pod stropom. Množstvo čerstvého vzduchu 30 m3/hod na osobu. 

Odvod znehodnoteného vzduchu bude riešený obdobne ako prívod vzduchu - cez 
hranaté výustky osadené do potrubia prípadne stien. V priestoroch, kde je iba odvádzaný 
vzduch bude treba zabezpečiť podrezané prahy dvier, alternatívne dverové alebo stenové 
mriežky aby došlo ku súmernému prevetraniu priestorov a vyrovnaniu tlakových pomerov. 

Ovládanie jednotky bude pomocou stenového ovládača. Presnú polohu ovládača určí 
investor. Pomocou ovládača je možné nastaviť rôzne prevádzkové režimy ako i sledovať 
zanesenie filtrov. teplotu, tlak a iné prevádzkové veličiny.   

Všetky ležaté vzduchotechnické rozvody budú po celej dĺžke vedené tesne pod 
oceľovou konštrukciou v oboch podlažiach. Potrubia budú v štandardnom vyhotovení a 
opatrené tlmičmi hluku ako i regulačnými klapkami v prípade potreby. Rozvody budú po celej 
dĺžke tepelne izolované izoláciou o hrúbke 15 mm. 
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Odvetranie hygienických priestorov WC bude riešené ako nútené podtlakové. Odvod 
vzduchu bude zabezpečený malými radiálnymi ventilátormi s integrovanými spätnými 
klapkami a časovým dobehom. Ventilátory budú uvádzané do chodu spolu od spínača 
svietidiel s nastaveným časovým dobehom v rozmedzí od 2 – 20 minút. Výtlak 
znehodnoteného vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na fasáde objektu. 

Úhrada odsatého vzduchu čerstvým bude infiltráciou z okolitých priestorov cez 
podrezané prahy dvier alternatívne cez stenové alebo dverové mriežky. Potrubia budú v 
štandardnom vyhotovení bez tepelnej izolácie. 

4.4.2 Zar. č. 2 – Vetranie priestorov SO 132 a SO 133) 

Vetranie daných priestorov bude riešené samostatnou VZT jednotkou od fa. Enko 
Group v podstropnom vyhotovení s horizontálnym pripojením vzduchotechnických rozvodov. 
Jednotka bude osadená pod stropom v priestore kuchyne a je vybavená rotačným 
rekuperátorom pre spätné získavanie tepla s vysokou účinnosťou ako i ventilátormi s EC 
motormi na prívode a odvode vrátane filtračných vložiek. Jednotka nasáva čerstvý vzduch na 
fasáde objektu cez protidažďovú žalúziu s tlmičom hluku. Obdobne je riešený i výtlak 
znehodnoteného vzduchu – cez protidažďovú žalúziu s tlmičom hluku na fasáde objektu. 
Zariadenie ja navrhnuté v súlade so smernicou Európskej komisie o ekodizajne vetracích 
jednotiek 1253 / 2014. 

Prívod upraveného čerstvého vzduchu do riešených priestorov bude cez hranaté 
výustky v stenách pod stropom. Množstvo čerstvého vzduchu 30 m3/hod na osobu. 

Odvod znehodnoteného vzduchu bude primárne riešený v priestore kuchyne cez 
odsávací nerezový zákryt s integrovaným osvetlením a lapačmi tukov. Do odvodnej trasy od 
digestora bude inštalovaný potrubný tukový filter aby nedochádzalo ku znečisteniu VZT 
jednotky mastnotami. Budúci nájomca zabezpečí pravidelné čistenie potrubného filtra! V 
priestoroch, kde je iba odvádzaný vzduch bude treba zabezpečiť podrezané prahy, 
alternatívne dverové alebo stenové mriežky aby došlo ku súmernému prevetraniu priestorov 
a vyrovnaniu tlakových pomerov. 

Ovládanie jednotky bude pomocou stenového ovládača. Presnú polohu ovládača určí 
investor. Pomocou ovládača je možné nastaviť rôzne prevádzkové režimy ako i sledovať 
zanesenie filtrov. teplotu, tlak a iné prevádzkové veličiny.   

Všetky ležaté vzduchotechnické rozvody budú po celej dĺžke vedené tesne pod 
oceľovou konštrukciou v oboch podlažiach. Potrubia budú v štandardnom vyhotovení a 
opatrené tlmičmi hluku ako i regulačnými klapkami v prípade potreby. Rozvody budú po celej 
dĺžke tepelne izolované izoláciou o hrúbke 15 mm. 

Odvetranie hygienických priestorov WC bude riešené ako nútené podtlakové. Odvod 
vzduchu bude zabezpečený malými radiálnymi ventilátormi s integrovanými spätnými 
klapkami a časovým dobehom. Ventilátory budú uvádzané do chodu spolu od spínača 
svietidiel s nastaveným časovým dobehom v rozmedzí od 2 – 20 minút. Výtlak 
znehodnoteného vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na fasáde objektu. 

Úhrada odsatého vzduchu čerstvým bude infiltráciou z okolitých priestorov cez 
podrezané prahy dvier alternatívne cez stenové alebo dverové mriežky. Potrubia budú v 
štandardnom vyhotovení bez tepelnej izolácie. 

4.4.3 Zar. č. 3 – Vetranie priestorov SO 134 

Vetranie daných priestorov bude riešené samostatnou VZT jednotkou od fa. Enko 
Group v ležatom vyhotovení s horizontálnym pripojením vzduchotechnických rozvodov. 
Jednotka bude osadená na streche objektu a je vybavená doskovým rekuperátorom pre 
spätné získavanie tepla s vysokou účinnosťou ako i ventilátormi s EC motormi na prívode a 
odvode vrátane filtračných vložiek. Jednotka nasáva čerstvý vzduch priamo na zariadení cez 
protidažďovú žalúziu a obdobne je cez žalúziu vyfukovaný i znehodnotený vzduch. 
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Zariadenie ja navrhnuté v súlade so smernicou Európskej komisie o ekodizajne vetracích 
jednotiek 1253 / 2014.  

Prívod upraveného čerstvého vzduchu do riešených priestorov bude cez hranaté 
výustky v stenách prípadne potrubných trasách pod stropom. Množstvo čerstvého vzduchu 
30 m3/hod na osobu. 

Odvod znehodnoteného vzduchu bude primárne riešený v priestore kuchyne cez 
odsávací nerezový zákryt s integrovaným osvetlením a lapačmi tukov. Do odvodnej trasy od 
digestora bude inštalovaný potrubný tukový filter aby nedochádzalo ku znečisteniu VZT 
jednotky. Budúci nájomca zabezpečí pravidelné čistenie potrubného filtra! V priestoroch, kde 
je iba odvádzaný vzduch bude treba zabezpečiť podrezané prahy, alternatívne dverové 
alebo stenové mriežky aby došlo ku súmernému prevetraniu priestorov a vyrovnaniu 
tlakových pomerov. 

Ovládanie jednotky bude pomocou stenového ovládača. Presnú polohu ovládača určí 
investor. Pomocou ovládača je možné nastaviť rôzne prevádzkové režimy ako i sledovať 
zanesenie filtrov. teplotu, tlak a iné prevádzkové veličiny.   

Všetky ležaté vzduchotechnické rozvody budú po celej dĺžke vedené tesne pod 
oceľovou konštrukciou vo všetkých troch podlažiach. Potrubia budú v štandardnom 
vyhotovení a opatrené tlmičmi hluku ako i regulačnými klapkami v prípade potreby. Rozvody 
budú po celej dĺžke tepelne izolované izoláciou o hrúbke 15 mm. Rozvody v exteriéri izolovať 
materiálom Nobasil vrátane oplechovania pozinkovaným plechom o hrúbke min. 0,7 mm. 

Odvetranie hygienických priestorov WC bude riešené ako nútené podtlakové. Odvod 
vzduchu bude zabezpečený malými radiálnymi ventilátormi s integrovanými spätnými 
klapkami a časovým dobehom. Ventilátory budú uvádzané do chodu spolu od spínača 
svietidiel s nastaveným časovým dobehom v rozmedzí od 2 – 20 minút. Výtlak 
znehodnoteného vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na fasáde objektu. 

Úhrada odsatého vzduchu čerstvým bude infiltráciou z okolitých priestorov cez 
podrezané prahy dvier alternatívne cez stenové alebo dverové mriežky. Potrubia budú v 
štandardnom vyhotovení bez tepelnej izolácie. 

4.5 Chladenie a vykurovanie 

4.5.1 Zar. č. 4 – Chladenie a vykurovanie priestorov SO 131 a SO 135 

Eliminácia tepelných ziskov v riešených priestoroch bude zabezpečená VRF 
systémom od fa. LG. Vnútorné nástenné jednotky budú osadené pod stropom s napojením 
na vonkajšiu kondenzačnú jednotu osadenú na fasáde objektu. Prepojenie vnútorných a 
vonkajšej jednotky bude pomocou tepelne izolovaného prepojovacieho Cu potrubia v ktorom 
prúdi chladivo. Použité bude ekologické chladivo R 410A. 

Vnútorné jednotky pozostávajú z filtra, ventilátora a výparníka. Vonkajšia jednotka 
pozostáva z frekvenčne riadeného kompresora a vzduchom chladeného kondenzátora. 
Jednotka disponuje automatickým reštartom v prípade výpadku elektrickej energie. 
Ovládanie bude pomocou diaľkových infra ovládačov – alternatívne pomocou stenových. 
Ovládače osadiť cca 1,5 m od podlahy tak, aby neboli ovplyvňované priamym slnečným 
žiarením prípadne upraveným výfukom vzduchu od chladiacich jednotiek. 

4.5.2 Zar. č. 5 – Chladenie a vykurovanie priestorov SO 132 a SO 133 

Eliminácia tepelných ziskov v riešených priestoroch bude zabezpečená VRF 
systémom od fa. LG. Vnútorné kazetové jednotky budú osadené pod stropom s napojením 
na vonkajšiu kondenzačnú jednotu osadenú na fasáde objektu. Prepojenie vnútorných a 
vonkajšej jednotky bude pomocou tepelne izolovaného prepojovacieho Cu potrubia v ktorom 
prúdi chladivo. Použité bude ekologické chladivo R 410A. 
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Vnútorné jednotky pozostávajú z filtra, ventilátora a výparníka. Vonkajšia jednotka 
pozostáva z frekvenčne riadeného kompresora a vzduchom chladeného kondenzátora. 
Jednotka disponuje automatickým reštartom v prípade výpadku elektrickej energie. 
Ovládanie bude pomocou diaľkových infra ovládačov – alternatívne pomocou stenových. 
Ovládače osadiť cca 1,5 m od podlahy tak, aby neboli ovplyvňované priamym slnečným 
žiarením prípadne upraveným výfukom vzduchu od chladiacich jednotiek. 

4.5.3 Zar. č. 6 – Chladenie a vykurovanie priestorov SO 134 

Eliminácia tepelných ziskov v riešených priestoroch bude zabezpečená VRF 
systémom od fa. LG. Vnútorné kazetové jednotky budú osadené pod stropom s napojením 
na vonkajšiu kondenzačnú jednotu osadenú na fasáde objektu. Prepojenie vnútorných a 
vonkajšej jednotky bude pomocou tepelne izolovaného prepojovacieho Cu potrubia v ktorom 
prúdi chladivo. Použité bude ekologické chladivo R 410A. 

Vnútorné jednotky pozostávajú z filtra, ventilátora a výparníka. Vonkajšia jednotka 
pozostáva z frekvenčne riadeného kompresora a vzduchom chladeného kondenzátora. 
Jednotka disponuje automatickým reštartom v prípade výpadku elektrickej energie. 
Ovládanie bude pomocou diaľkových infra ovládačov – alternatívne pomocou stenových. 
Ovládače osadiť cca 1,5 m od podlahy tak, aby neboli ovplyvňované priamym slnečným 
žiarením prípadne upraveným výfukom vzduchu od chladiacich jednotiek. 

4.6 Nároky stavby na dopravu, dopravné napojenie a parkovacie priestory 

4.6.1 Nároky na dopravu počas výstavby 

Stavba je situovaná na existujúcom objekte bývalého železničného mosta 
a v územiach v jeho tesnej blízkosti. Príjazd na stavenisko je v súčasnosti možný z miestnej 
betónovej komunikácie obsluhujúcej garáže stojace blízko juhozápadného okraja stavby. 
Tento vjazd a výjazd zo staveniska bude v priebehu stavby prekonštruovaný na jeden 
z trvalých prístupov ku predmetnej stavbe. 

4.6.2 Nároky na dopravu počas prevádzky 

Objekt bude po vybudovaní slúžiť ako pešia zóna a v časti dnešnej lávky pre peších 
ako súčasť cyklotrasy „Na bicykli po stopách histórie“. Pešie ťahy budú napojené na 
existujúce pešie komunikácie v korunách hrádzí na oboch brehoch rieky a novovybudovanou 
pešou komunikáciou na existujúci objekt podjazdu a podchodu pod Chynoranskou traťou.  

Cyklotrasa bude na oboch brehoch napojená na existujúce časti cyklotrás „Na bicykli 
po stopách histórie“ a „Vážskej cyklomagistrály“ prostredníctvom SO 513 - Úprava 
cyklotrasy - pravý breh, a SO 514 - Úprava cyklotrasy - ľavý breh. Napojenie bude 
realizované novými výjazdami a zjazdami z hrádze napájajúcimi sa na existujúce teleso 
cyklotrás. Novonavrhované výjazdové rampy budú opatrené voči negatívnym účinkom 
veľkých vôd opevnením z návodnej strany kamennou rovnaninou, uloženou do výšky 
existujúceho opevnenia hrádze. 

Pešia zóna železničného mosta bude prístupná pre núdzový prejazd záchranných 
zložiek a to najmä prejazd hasičskej technicky, ale aj vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci. 
Kvôli prejazdu týchto vozidiel musí byť min. prejazdná šírka pešej zóny 3,0m. Z pravej strany 
bude prístup z existujúcej účelovej komunikácie obsluhujúcej blízke garáže, ktorý bude 
využívaný aj ako pracovný prístup počas doby výstavby. Prístup z ľavého brehu bude 
z existujúcej komunikácie vedúcej pod telesom hrádze novovybudovanou rampou v priestore 
medzi novým a starým železničným mostom, ktorá bude v krátkom úseku pokračovať 
zrekonštruovanou korunou hrádze. 

Okrem vozidiel záchranných zložiek bude umožnený aj prejazd pre vozidlá technickej 
obsluhy a  vozidlá zásobovania komerčných objektov SO 131-135. Pre tieto vozidlá bude 
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vstup obmedzený časovo a to v dopoludňajších hodinách. Doprava na moste bude vedená v 
jednom jazdnom pruhu šírky 3,0m v smere z ľavého brehu (od centra mesta) na pravý breh. 

Dopravné značenie obmedzujúce prejazd vozidiel len na vozidlá dopravnej obsluhy, 
ktoré budú mať časovo obmedzený prístup a informujúce o jednosmernej komunikácii resp. 
o zákaze vjazdu z opačnej strany budú riešené až pri realizácii rekonštrukcie mosta a 
osadené budú pred kolaudáciou stavebných objektov. Samotný projekt trvalého dopravného 
značenia bude počas realizácie vypracovaný osobou odborne spôsobilou na projektovanie 
dopravných stavieb a odsúhlasený bude na Okresnom dopravnom inšpektoráte Okresného 
riaditeľstva PZ v Trenčíne. 

Smerové a sklonové pomery: 

Pozdĺžny profil pri úpravách cyklotrás a chodníkov bude navrhnutý s ohľadom na 
napojenie na jestvujúce cyklotrasy resp. chodníky s plynulým klesaním resp. stúpaním tak, 
aby vzhľadom k miestnym podmienkam (svahovitý terén) nebol prekročený max. pozdĺžny 
sklon 12%. Priečny sklon bude jednostranný 2%. Priečny sklon v mieste napojení na 
jestvujúce plochy bude kopírovať ich pozdĺžny sklon. 

Konštrukcia vozovky a priečne usporiadanie: 

Odvodnenie povrchu cyklotrás a  chodníkov bude zabezpečené priečnym 
a pozdĺžnym vyspádovaním do zatrávnených plôch. Minimálna širka cyklistického pruhu 
bude 1,25m a maximálna 1,50m. Chodníky pre peších budú minimálnej šírky 2,0m. 

 

Vozovka cyklistického chodníka je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 

Skladba P10: 

Asfaltový betón ACo 11,PMB 45/80-75; I; 40 mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek 0,5 kg/m2 
Asfaltový betón AC1 16,PMB 45/80-75; I; 70 mm  STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek 0,7 kg/m2 
Štrkodrvina   ŠD fr.(0-32)           240 mm STN EN 13285  
Zemnú pláň zhutniť na Edef,2  ≥ 30MPa 

Spolu:          350 mm 

Vozovka cyklistického chodníka, kde je možný prejazd vozidiel je navrhnutá 
v nasledujúcej skladbe: 

Skladba P11: 

Asfaltový betón ACo 11,PMB 45/80-75; I; 40 mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek 0,5 kg/m2 
Asfaltový betón AC1 16,PMB 45/80-75; I; 70 mm  STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek 0,7 kg/m2 
Cementom stmelená zmes CBGM C8/10  150 mm 
Štrkodrvina   ŠD fr.(0-32)  190 mm STN EN 13285 
Zemnú pláň zhutniť na Edef,2  ≥ 45MPa 

Spolu:       450 mm 

 

Chodník pre peších je navrhnutý v nasledujúcej skladbe: 

Skladba P12: 

Betónová zámk.dlažba (typ a farbu určí investor) BD   60 mm 
Drvené kamenivo      DDK fr.(4-8)  40 mm 
Štrkodrvina      ŠD fr.(8-16)  60 mm 
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Štrkodrvina      ŠD fr.(0-32)  190 mm 
Zemnú pláň zhutniť na Edef,2  ≥ 45MPa 

Spolu:          350 mm 

 

Chodník pre peších, kde je možný prejazd vozidiel je navrhnutý v nasledujúcej 
skladbe: 

Skladba P13: 

Betónová zámk.dlažba (typ a farbu určí investor) BD   80 mm 
Drvené kamenivo      DDK fr.(4-8)  40 mm 
Cementom stmelená zmes    CBGM C8/10  150 mm 
Štrkodrvina      ŠD fr.(0-32)  180 mm 
Zemnú pláň zhutniť na Edef,2  ≥ 45MPa 

Spolu:          450 mm 

 

Chodník pre peších v alúviu je navrhnutý v nasledujúcej skladbe: 

Skladba P14: 

Cestný betón CBII        150 mm 
Štrkodrvina      ŠD fr.(0-32)  200 mm 
Zemnú pláň zhutniť na Edef,2  ≥ 30MPa 

Spolu:          350 mm 

 
Obrubníky: 

Na oddelenie cyklotrás a chodníkov od zelene sa použijú parkové obrubníky 
(50x200x1000mm), osadené na stojato, uložené do betónového lôžka C12/15 – X0. 

V miestach možných prejazdov vozidiel sa použijú betónové obrubníky 
(100x200x1000mm) so skosením 1,5/1,5cm, farba sivá, pokladané na stojato s uložením do  
betónového lôžka C12/15–X0.  

4.6.3 Zemné práce: 

Zemné práce navrhovaných trás zahŕňajú odhumusovanie, výkopy, násypy 
a dosypávky zemných krajníc. Rozsah zemných prác zodpovedá návrhu smerového 
a výškového vedenia trás. Výkopové a násypové svahy budú navrhnuté v sklone 1:1.  

Nevhodné podložie sa v prípade nedostatočnej únosnosti do hĺbky 0,30m až 0,40m 
od zemnej pláne stabilizuje cementom (pridaním 3-4% cementu) alebo je možné použiť 
rôzne typy geomreží a rohoží.  

Výkopy pre spodnú stavbu objektu  sa budú vykonávať v kategórii zatriedenia zemín 
tr.3. Počas realizácie je nevyhnutné zabrániť premočeniu zeminy v podloží spevnených 
plôch. Zemné práce preto požadujeme realizovať len za suchého počasia. V prípade 
daždivého počasia musí pred pokračovaním prác, najprv dôjsť k vysušeniu zeminy. 
Zhutňovanie dažďom alebo snehom premočenej zeminy, alebo zamrznutej zeminy je 
neprípustné. 

Pláň bude zhutnená na únosnosť určenú modulom pružnosti zeminy pre stredné 
ročné podmienky v hodnote podľa PD. Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí 
nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5°C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani 
pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi.  



 De Bondt s.r.o. Zelený most – ulica (Fiesta)– Realizačný projekt 

 B.1 Súhrnná technická správa 

 

33 / 54 

Zelené zatrávnené plochy okolo obrubníkov sa zahumusujú v hr. 100mm s osiatím 
trávnatou zmesou. 

Na zhotovenie a skúšanie dláždených krytov platí STN 73 6131-1 Časť 1. Táto norma 
sa zaoberá aj problematikou osadzovania obrubníkov. 

4.6.4 Zabezpečenie bezpečnosti dopravy: 

Na zabezpečenie bezpečnosti dopravy budú navrhnuté vodiace bezpečnostné 
zariadenia. Ako vodiace bezpečnostné zariadenie slúžia stredné deliace čiary (pozdĺžne 
súvislé čiary) bielej a zelenej farby nastriekané na vozovku cyklochodníka. Doprava po 
ukončení výstavby bude riadená zvislými a vodorovnými dopravnými a cykloturistickými 
značkami. 

5 Starostlivosť o životné prostredie 

Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na 
konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a 
povrchových úprav alebo MOBILIÁR bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo 
pochádzajú z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované 
certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, 
napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy. 

Stavebnotechnické riešenie (postupy) podporujú obehové hospodárstvo (odkaz na 
normu ISO 20887:2020, Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác) a berú do úvahy 
celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, podporujú využívanie ekologicky menej 
škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov  
(napr. požadovaním použitia produktov, ktoré majú environmentálne vyhlásenie typu I, 
štandardizované normou STN EN ISO 14024 a environmentálne vyhlásenie typu III v súlade 
s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inými obdobnými normami. 

5.1 Škodlivé vplyvy a účinky počas výstavby 

Realizácia zámeru v dotknutom území v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy 
v čase výstavby dočasne naruší kvalitu životného prostredia, a to najmä v blízkosti cestných 
komunikácií, ktoré sa budú využívať na prepravu stavebného materiálu. Obdobný vplyv 
vznikne i používaním stavebných mechanizmov. Charakter týchto vplyvov však bude 
dočasný, krátkodobý a jednorazový. Ukončením stavebných prác tieto negatívne vplyvy 
zaniknú a prestanú zaťažovať životné prostredie. 

5.2 Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie 

5.2.1 Ovzdušie 

Zdrojmi znečisťujúcich látok budú: 

- zvýšená intenzita dopravy spôsobená zásobovaním objektu 

Zdrojom tepla pre vykurovanie a ohrev TÚV bude elektrická energia, resp. tepelné 
čerpadlá. Vzhľadom na použitú technológiu nebude v mieste stavby ovzdušie zaťažované 
splodinami. 
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5.2.2 Voda 

Splaškové odpadové vody vznikajú prítomnosťou návštevníkov a obslužného 
personálu, ako aj prípravou jedál. Areálová kanalizácia bude zabezpečovať odvádzanie 
splaškových vôd do verejnej kanalizácie. 

5.3 Odpadové hospodárstvo 

Problematika odpadového hospodárstva je riešená vo vzťahu k existujúcim platným 
predpisom a zákonom v odpadovom hospodárstve a návrh spôsobu ich likvidácie v zmysle 
týchto ustanovení. 

Pri určení druhu a množstva odpadov podľa kategorizácie odpadu bolo postupované 
podľa Vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 

Pri spracovaní problematiky a jej posúdení boli zohľadnené a použité nasledujúce 
zákony a nariadenia: 

223/2001  Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

409/2006  Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

365/2015  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov 

371/2015 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

VZN č.7/2016 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín, v znení 
neskorších VZN 

5.3.1 Cieľ spracovania riešenia odpadového hospodárstva 

Cieľom spracovania údajov v odpadovom hospodárstve a návrh nakladania s 
odpadmi je splniť požiadavky Zákona o odpadoch, o programoch OH, v zmysle ktorých 
projektové dokumentácie musia túto problematiku riešiť v samostatnej časti projektu 
„Odpadové hospodárstvo". 

Obsahom tohto riešenia je výpočet a určenie množstva a druhu odpadov v zmysle 
Kategorizácie odpadov a návrh spôsobu ich likvidácie. Časť PD o odpadovom hospodárstve 
bude v zmysle platnej právnej úpravy podkladom podmieňujúcim vydanie územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. 

5.3.2 Určenie druhu odpadov 

Odpady počas realizácie stavby 

Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadu charakteristický pre stavebnú činnosť. 
Zaistením evidencie a likvidácie všetkých odpadov bude investorom poverený dodávateľ 
stavby, ktorý si pre likvidáciu odpadu kategórie „O" zaistí ukladanie na riadené skládky, pre 
prípad nebezpečných odpadov kategórie „N" si zmluvne zaistí subjekt oprávnený k ich 
likvidácii. 

Všeobecne platí, že pôvodca odpadu je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať 
ustanovenia zákona o odpadoch. 
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Tab.: Produkcia odpadov počas výstavby podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky  
 

p.
č. 

Katalóg, 
číslo 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kateg. 
odpadu 

 

Hmot.- 
ton 

Spôsob 
zhodnotenia , 
zneškodnenia  

1 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,01 skládkovanie 

2 15 01 02 Obaly z plastov O 0,01 skládkovanie 

4 15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N 0,005 prostr. oprávnenej 
osoby 

5 17 01 01 Betón O 1 zásyp v rámci 
terénnych úprav 

7 17 02 01 Drevo O 55 skládkovanie 

7 17 02 03 Plasty O 0,05 skládkovanie 

9 17 04 05 Železo a oceľ O 100 druhotné využitie 

10 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 1 prostr. oprávnenej 
osoby 

11 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,5 prostr. oprávnenej 
osoby 

12 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 2,5 prostr. oprávnenej 
osoby 

13 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 25 zásyp v rámci 
terénnych úprav 

15 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 5 zásyp v rámci 
terénnych úprav 

17 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 2 prostr. oprávnenej 
osoby 

20 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 2 prostr. oprávnenej 
osoby 

21 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1 skládkovanie 

Výkopová zemina bude kontrolovaná na prítomnosť nebezpečných látok. Pre prípad 
výskytu nebezpečných odpadov počas výstavby si stavebník v predstihu zmluvne zabezpečí 
oprávnený subjekt, ktorý ich zneškodní v súlade so zák. o odpadoch a zároveň požiada o 
vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Zhotoviteľ stavby uzatvorí pred 
zahájením prác s oprávnenou organizáciou zmluvu na zneškodňovanie odpadov. 

5.3.3 Odpady pri užívaní a prevádzke 

Tvorba odpadu vychádza z prevádzky bufetov a reštaurácií, ako aj z návštevnosti. 
Biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne sa bude sústreďovať v sklade odpadu v miestnosti 
na to určenej v plastových uzatvárateľných nádobách. Komunálny odpad bude skladovaný 
v zberných vreciach. Ostatný separovaný odpad sa bude skladovať v miestnosti na to 
určenej. 

Komunálny odpad 

Vzhľadom k tomu, že na objekte mosta, ani j v jeho bezprostrednej blízkosti nie je 
možné zriadiť stojisko pre smetné nádoby, bude systém zberu KO obdobný, ako v 
„centrálnej mestskej zóne“. Zber komunálneho odpadu bude zabezpečený vrecovým 
systémom (100 l čierne vrecia označené logom „MARIUS PEDERSEN“. Frekvencia zberu 
KO je 2x denne (v zimnom období 1x denne). 

Separovaný odpad 

Okrem zmesového komunálneho odpadu bude zriadené v interiéri miesto s nádobami 
pre zber triedeného odpadu. Počíta sa so separovaním plastov, papiera, skla, biologicky 
rozložiteľného odpadu a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky (VKM). 
Separovaný odpad sa bude sústreďovať v miestnosti na to určenej, odkiaľ sa bude podľa 
potreby vyvážať na verejné zberné miesta. 
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6 Základná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby 

6.1 Úvod 

Predmetom riešenia požiarnej ochrany je posúdenie navrhovanej stavby: „Zelený 
most – ulica (Fiesta)“. 

Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby je riešená v súlade s 
požiadavkami vyhlášky MV SR č.259/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR 
č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV SR č. 591/2005 Z.z.    

Pri riešení projektovej dokumentácie danej stavby, sú uplatnené požiadavky vyhlášky 
MV SR č. 334/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR 94/2004 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z. a vyhlášky č. 225/2012 Z.z.,  vyhlášky MV 
SR č. 6. 

6.2 Požiarnotechnická charakteristika stavby 

6.2.1 SO 131 Komunitné centrum / čajovňa (enviro, edukácia) 

Stavba je dvojpodlažná, o max. pôdorysných rozmeroch 23,585 x 5,110 m a s 
požiarnou výškou h = 3,55 m. 

Nosnú konštrukciu stavby tvorí oceľový skelet, obvodový plášť tvoria sendvičové 
panely s izolačným jadrom z polyuretánovej tvrdenej peny (IPN) hr. 120 mm,  vnútorné 
priečky hr. 100 mm. Strop na 1.NP tvorí oceľová nosná konštrukcia, trapézový plech s 
nadbetonávkou hr. 70 mm. Nosnú konštrukciu strechy tvorí oceľová konštrukcia a nenosný 
strešný panel s izolačným jadrom z polyuretánovej tvrdenej peny, (IPN) krytina strechy – 
PVC fólia KINGSPAN. Na obvodovom plášti bude zavesený obklad z prírodných materiálov. 
Projekt počíta s najnepriaznivejšou alternatívou obkladu tj. drevo.  

Požadovanú požiarnu odolnosť oceľových nosných konštrukcii zabezpečujúcich 
stabilitu stavby možno dosiahnuť obložením protipožiarnymi sádrokartónovými doskami 
systém RIGIPS. KNAUF, s požadovanou požiarnou odolnosťou min. 30 a 15 minút, alebo 
protipožiarnym náterom, nástrekom, na požadovanú požiarnu odolnosť. 

Výplne otvorov – okná a vstupné dvere – hliníkové, vnútorné dvere – drevené, 
podlahy - nehorľavé – gresová dlažba. 

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, písm. m) ide o nevýrobnú stavbu, 
ktorá nie je uvedená v odseku 1 písm. g) až l). 

Stavba má podľa MV SR č. 94/2004 Z.z. § 5, dve požiarne podlažia.  

Stavba má podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 5 b) horľavý konštrukčný 
celok, pretože požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu 
tavby sú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1, alebo druhu D2, alebo druhu D3, 
tento konštrukčný celok však nespĺňa požiadavky na nehorľavý konštrukčný celok a 
zmiešaný konštrukčný celok. 

6.2.2 SO 132 Chill-out centrum / bistro (brunch, čitáreň) 

Stavba je dvojpodlažná, o max. pôdorysných rozmeroch 20,28 x 5,110 m a s 
požiarnou výškou h = 3,55 m. 

Nosnú konštrukciu stavby tvorí oceľový skelet, obvodový plášť tvoria sendvičové 
panely s izolačným jadrom z polyuretánovej tvrdenej peny (IPN) hr. 120 mm,  vnútorné 
priečky hr. 100 mm. Strop na 1.N.P tvorí oceľová nosná konštrukcia, trapézový plech s 
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nadbetonávkou hr. 70 mm.  Nosnú konštrukciu strechy tvorí oceľová konštrukcia  a nenosný 
strešný panel s izolačným jadrom z polyuretánovej tvrdenej peny, (IPN) krytina strechy – 
PVC fólia KINGSPAN. Na obvodovom plášti bude zavesený obklad z prírodných materiálov. 
Projekt počíta s najnepriaznivejšou alternatívou obkladu tj. drevo. 

Požadovanú požiarnu odolnosť oceľových nosných konštrukcii zabezpečujúcich 
stabilitu stavby možno dosiahnuť obložením protipožiarnymi sádrokartónovými doskami 
systém RIGIPS, KNAUF, s požadovanou požiarnou odolnosťou min. 30 a 15 minút, alebo 
protipožiarnym náterom, nástrekom, na požadovanú požiarnu odolnosť. 

Výplne otvorov – okná a vstupné dvere – hliníkové, vnútorné dvere - drevené, 
podlahy - nehorľavé – gresová dlažba. 

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, písm. m) ide o nevýrobnú stavbu, 
ktorá nie je uvedená v odseku 1 písm. g) až l). 

Stavba má podľa MV SR č. 94/2004 Z.z. § 5, dve požiarne podlažia.  

Stavba má podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 5 b) horľavý konštrukčný 
celok, pretože požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu 
tavby sú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1, alebo druhu D2, alebo druhu D3, 
tento konštrukčný celok však nespĺňa požiadavky na nehorľavý konštrukčný celok a 
zmiešaný konštrukčný celok. 

6.2.3 SO 133 Event centrum / kaviareň  (výstava, workshop) 

Stavba je dvojpodlažná, o max. pôdorysných rozmeroch 20,28 x 5,110 m a s 
požiarnou výškou h = 3,55 m. 

Nosnú konštrukciu stavby tvorí oceľový skelet, obvodový plášť tvoria sendvičové 
panely s izolačným jadrom z polyuretánovej tvrdenej peny (IPN) hr. 120 mm, vnútorné 
priečky hr. 100 mm. Strop na 1.NP tvorí oceľová nosná konštrukcia, trapézový plech s 
nadbetonávkou hr. 70 mm.  Nosnú konštrukciu strechy tvorí oceľová  konštrukcia  a nenosný 
strešný panel s izolačným jadrom z polyuretánovej tvrdenej peny, (IPN) krytina strechy – 
PVC fólia KINGSPAN. Na obvodovom plášti bude zavesený obklad z prírodných materiálov. 
Projekt počíta s najnepriaznivejšou alternatívou obkladu tj. drevo. 

Požadovanú požiarnu odolnosť oceľových nosných konštrukcii zabezpečujúcich 
stabilitu stavby možno dosiahnuť obložením protipožiarnymi sádrokartónovými doskami 
systém RIGIPS, KNAUF, s požadovanou požiarnou odolnosťou min. 30 a 15 minút, alebo 
protipožiarnym náterom, nástrekom, na požadovanú požiarnu odolnosť. 

Výplne otvorov – okná a vstupné dvere – hliníkové, vnútorné dvere - drevené, 
podlahy  - nehorľavé – gresová dlažba. 

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, písm. m) ide o nevýrobnú stavbu, 
ktorá nie je uvedená v odseku 1 písm. g) až l). 

Stavba má podľa MV SR č. 94/2004 Z.z. § 5, dve požiarne podlažia. 

Stavba má podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 5 b) horľavý konštrukčný 
celok, pretože požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu 
stavby sú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1, alebo druhu D2, alebo druhu D3, 
tento konštrukčný celok však nespĺňa požiadavky na nehorľavý konštrukčný celok a 
zmiešaný konštrukčný celok. 

6.2.4 SO 134 Food-art centrum / reštaurácia (kulinárium, degustácia) 

Stavba je trojpodlažná, o max. pôdorysných rozmeroch 20,28 x 5,110 m a s 
požiarnou výškou h = 7,18 m. 
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Nosnú konštrukciu stavby tvorí oceľový skelet, obvodový plášť tvoria sendvičové 
panely s izolačným jadrom z polyuretánovej tvrdenej peny (IPN) hr. 120 mm,  vnútorné 
priečky hr. 100 mm. Strop na 1.N.P a 2.N.P tvorí oceľová nosná konštrukcia, trapézový plech 
s nadbetonávkou hr. 70 mm.  Nosnú konštrukciu strechy tvorí oceľová  konštrukcia  a 
nenosný strešný panel s izolačným jadrom z polyuretánovej tvrdenej peny, (IPN) krytina 
strechy – PVC fólia KINGSPAN. Na obvodovom plášti bude zavesený obklad z prírodných 
materiálov. Projekt počíta s najnepriaznivejšou alternatívou obkladu tj. drevo. 

Požadovanú požiarnu odolnosť oceľových nosných konštrukcii zabezpečujúcich 
stabilitu stavby možno dosiahnuť obložením protipožiarnymi sádrokartónovými doskami 
systém RIGIPS, KNAUF, s požadovanou požiarnou odolnosťou min. 45 a 30 minút, alebo 
protipožiarnym náterom, nástrekom, na požadovanú požiarnu odolnosť. 

Výplne otvorov – okná a vstupné dvere – hliníkové, vnútorné dvere - drevené, 
podlahy - nehorľavé – gresová dlažba. 

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, písm. m) ide o nevýrobnú stavbu, 
ktorá nie je uvedená v odseku 1 písm. g) až l). 

Stavba má podľa MV SR č. 94/2004 Z.z. § 5, tri požiarne podlažia. 

Stavba má podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 5 b) horľavý konštrukčný 
celok, pretože požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu 
tavby sú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1, alebo druhu D2, alebo druhu D3, 
tento konštrukčný celok však nespĺňa požiadavky na nehorľavý konštrukčný celok a 
zmiešaný konštrukčný celok. 

6.2.5 SO 135 Street-art centrum / bar  (performance, koncert) 

Stavba je dvojpodlažná, o max. pôdorysných rozmeroch 23,585 x 5,110 m a s 
požiarnou výškou h = 3,55 m. 

Nosnú konštrukciu stavby tvorí oceľový skelet, obvodový plášť tvoria sendvičové 
panely s izolačným jadrom z polyuretánovej tvrdenej peny (IPN) hr. 120 mm, vnútorné 
priečky hr. 100 mm. Strop na 1.N.P tvorí oceľová nosná konštrukcia, trapézový plech s 
nadbetonávkou hr. 70 mm. Nosnú konštrukciu strechy tvorí oceľová  konštrukcia a nenosný 
strešný panel s izolačným jadrom z polyuretánovej tvrdenej peny, (IPN) krytina strechy – 
PVC fólia KINGSPAN. Na obvodovom plášti bude zavesený obklad z prírodných materiálov. 
Projekt počíta s najnepriaznivejšou alternatívou obkladu tj. drevo. 

Požadovanú požiarnu odolnosť oceľových nosných konštrukcii zabezpečujúcich 
stabilitu stavby možno dosiahnuť obložením protipožiarnymi sádrokartónovými doskami 
systém RIGIPS, KNAUF, s požadovanou požiarnou odolnosťou min. 30 a 15 minút, alebo 
protipožiarnym náterom, nástrekom, na požadovanú požiarnu odolnosť. 

Výplne otvorov – okná a vstupné dvere – hliníkové, vnútorné dvere - drevené, 
podlahy - nehorľavé – gresová dlažba. 

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, písm. m) ide o nevýrobnú stavbu, 
ktorá nie je uvedená v odseku 1 písm. g) až l). 

Stavba má podľa MV SR č. 94/2004 Z.z. § 5, dve požiarne podlažia.  

Stavba má podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 5 b) horľavý konštrukčný 
celok, pretože požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu 
tavby sú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1, alebo druhu D2, alebo druhu D3, 
tento konštrukčný celok však nespĺňa požiadavky na nehorľavý konštrukčný celok a 
zmiešaný konštrukčný celok. 
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6.2.6 SO 143 Skleník 

Stavba je jednopodlažná, o max. pôdorysných rozmeroch 15,855 x 5,965 m a s 
požiarnou výškou h =0,0 m. 

Nosnú konštrukciu stavby tvorí oceľový skelet, obvodový plášť a strechu tvoria 
presklené steny z bezpečného skla. 

Výplne otvorov – okná a vstupné dvere – hliníkové, podlaha - horľavá – drevené 
fošne. 

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, písm. m) ide o nevýrobnú stavbu, 
ktorá nie je uvedená v odseku 1 písm. g) až l). 

Stavba má podľa MV SR č. 94/2004 Z.z. § 5, jedno požiarne podlažie.  

Stavba má podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 3 nehorľavý konštrukčný 
celok, pretože požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu 
tavby sú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1. 

6.3 Rozdelenie stavby na požiarne úseky, stanovenie požiarneho rizika, 
veľkosti požiarnych úsekov a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti. 
Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií 

Každý z objektov SO 131-135 a SO 143 tvorí jeden požiarny úsek. Výpočet 
požiarneho rizika je vykonaný v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., § 33 a STN 92 0201-1, 
zmena 1, čl. 3.2.2. Podľa vyhlášky MV SR 94/2004 Z.z. § 4 ods. 2 sa veľkosť požiarneho 
úseku nestanovuje, ak pôdorysná plocha PÚ je najviac 300 m2. Najväčší dovolený počet 
požiarnych podlaží je päť, skutočný počet podlaží vyhovuje tejto požiadavke. 

6.3.1 SO 131 - požiarny úsek N1.1/N2 

6.3.1.1 Stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

Stupeň požiarnej bezpečnosti je stanovený v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004, § 37 
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na výpočtovom liste č. 3. Požiarny úsek N1.1/N2 je zaradený 
do I. stupňa požiarnej bezpečnosti. 

6.3.1.2 Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcii 

Požadovaný druh konštrukčných prvkov a ich najnižšia požiarna odolnosť je 
stanovená v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2, tab. 5, na 
výpočtovom liste č. 3. 

 
Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia 

Požiarna odolnosť 
stavebných konštrukcií 
v minútach a ich druh 

Požadované kritéria 
 

Požiarne deliace konštrukcie (pož. stropy 
v nadz. podlažiach   

30 EI 

Požiarne stropy v posl. nadz. podlaží 15 EI 

Obvodové steny, nezaisťujúce stabilitu 
stavby alebo jej časti v nadz. podlažiach  

15 EW 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré 
zaisťujú stabilitu stavby: 
v  nadz. podlažiach  

30 R 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré 
zaisťujú stabilitu stavby: 
v posl. nadz. podlažiach  

15 R 

 



 De Bondt s.r.o. Zelený most – ulica (Fiesta)– Realizačný projekt 

 B.1 Súhrnná technická správa 

 

40 / 54 

Klasifikácia požiarnych konštrukcii sa vykonáva na základe skúšok podľa technickej 
normy STN EN 13501 – 1 (STN EN 13501 – 5).  

Prestupy rozvodov a inštalácii cez požiarne deliace konštrukcie musia mať požiarnu 
odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie nie však viac ako 90 
minút a musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace 
konštrukcie, podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 40, ods. 3.  

Požiarne pásy vodorovné i zvislé podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 7 
písm. c) sa nepožadujú. 

Skutočné hodnoty požiarnej odolnosti a horľavosti stavebných konštrukcií musia byť 
dokladované v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a doplnení 
niektorých zákonov. 

6.3.2 SO 132 - požiarny úsek N1.1/N2 

6.3.2.1 Stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

Stupeň požiarnej bezpečnosti je stanovený v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004, § 37 
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na výpočtovom liste č. 9. Požiarny úsek N1.1/N2 je zaradený 
do I. stupňa požiarnej bezpečnosti. 

6.3.2.2 Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcii 

Požadovaný druh konštrukčných prvkov a ich najnižšia požiarna odolnosť je 
stanovená v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2, tab. 5, na 
výpočtovom liste č. 9. 

 
Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia 

Požiarna odolnosť 
stavebných konštrukcií 
v minútach a ich druh 

Požadované kritéria 
 

Požiarne deliace konštrukcie (pož. stropy 
v nadz. podlažiach   

30 EI  

Požiarne stropy v posl. nadz. podlaží 15 
 

 EI   

Obvodové steny, nezaisťujúce stabilitu 
stavby alebo jej časti v nadz. podlažiach  

                15 
 

                   EW 
 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré 
zaisťujú stabilitu stavby: 
v  nadz. podlažiach  

30 R 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré 
zaisťujú stabilitu stavby: 
v posl. nadz. podlažiach  

15 R 

Klasifikácia požiarnych konštrukcii sa vykonáva na základe skúšok podľa technickej 
normy STN EN 13501 – 1 (STN EN 13501 – 5).  

Prestupy rozvodov a inštalácii cez požiarne deliace konštrukcie musia mať požiarnu 
odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie nie však viac ako 90 
minút a musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace 
konštrukcie, podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 40, ods. 3.  

Požiarne pásy vodorovné i zvislé podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 7 
písm. c) sa nepožadujú. 

Skutočné hodnoty požiarnej odolnosti a horľavosti stavebných konštrukcií musia byť 
dokladované v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a doplnení 
niektorých zákonov. 
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6.3.3 SO 133 - požiarny úsek N1.1/N2 

6.3.3.1 Stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

Stupeň požiarnej bezpečnosti je stanovený v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004, § 37 
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na výpočtovom liste č. 15. Požiarny úsek N1.1/N2 je 
zaradený do I. stupňa  požiarnej bezpečnosti. 

6.3.3.2 Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcii 

Požadovaný druh konštrukčných prvkov a ich najnižšia požiarna odolnosť je 
stanovená v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2, tab. 5, na 
výpočtovom liste č. 15. 

 
Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia 

Požiarna odolnosť 
stavebných konštrukcií 
v minútach a ich druh 

Požadované kritéria 
 

Požiarne deliace konštrukcie (pož. stropy 
v nadz. podlažiach   

30 EI  

Požiarne stropy v posl. nadz. podlaží 15 
 

 EI   

Obvodové steny, nezaisťujúce stabilitu 
stavby alebo jej časti v nadz. podlažiach  

                15 
 

                   EW 
 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré 
zaisťujú stabilitu stavby: 
v  nadz. podlažiach  

30 R 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré 
zaisťujú stabilitu stavby: 
v posl. nadz. podlažiach  

15 R 

Klasifikácia požiarnych konštrukcii sa vykonáva na základe skúšok podľa technickej 
normy STN EN 13501 – 1 (STN EN 13501 – 5). 

Prestupy rozvodov a inštalácii cez požiarne deliace konštrukcie musia mať požiarnu 
odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie nie však viac ako 90 
minút a musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace 
konštrukcie, podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 40, ods. 3.  

Požiarne pásy vodorovné i zvislé podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 7 
písm. c) sa nepožadujú. 

Skutočné hodnoty požiarnej odolnosti a horľavosti stavebných konštrukcií musia byť 
dokladované v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a doplnení 
niektorých zákonov. 

6.3.4 SO 134 - požiarny úsek N1.1/N3 

6.3.4.1 Stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

Stupeň požiarnej bezpečnosti je stanovený v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004, § 37 
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na výpočtovom liste č. 20. Požiarny úsek N1.1/N3 je 
zaradený do II. stupňa  požiarnej bezpečnosti. 

6.3.4.2 Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcii 

Požadovaný druh konštrukčných prvkov a ich najnižšia požiarna odolnosť je 
stanovená v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2, tab. 5, na 
výpočtovom liste č. 20. 

 
Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia 

Požiarna odolnosť 
stavebných konštrukcií 
v minútach a ich druh 

Požadované kritéria 
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Požiarne deliace konštrukcie (pož. stropy 
v nadz. podlažiach   

45 EI  

Požiarne stropy v posl. nadz. podlaží 30 
 

 EI   

Obvodové steny, nezaisťujúce stabilitu 
stavby alebo jej časti v nadz. podlažiach  

                30 
 

                   EW 
 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré 
zaisťujú stabilitu stavby: 
v  nadz. podlažiach  

45 R 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré 
zaisťujú stabilitu stavby: 
v posl. nadz. podlažiach  

30 R 

Klasifikácia požiarnych konštrukcii sa vykonáva na základe skúšok podľa technickej 
normy STN EN 13501 – 1 (STN EN 13501 – 5).  

Prestupy rozvodov a inštalácii cez požiarne deliace konštrukcie musia mať požiarnu 
odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie nie však viac ako 90 
minút a musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace 
konštrukcie, podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 40, ods. 3.  

Požiarne pásy vodorovné i zvislé podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 7 
písm. c) sa nepožadujú. 

Skutočné hodnoty požiarnej odolnosti a horľavosti stavebných konštrukcií musia byť 
dokladované v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a doplnení 
niektorých zákonov. 

6.3.5 SO 135 - požiarny úsek N1.1/N2 

6.3.5.1 Stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

Stupeň požiarnej bezpečnosti je stanovený v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004, § 37 
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na výpočtovom liste č. 27. Požiarny úsek N1.1/N2 je 
zaradený do I. stupňa požiarnej bezpečnosti. 

6.3.5.2 Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcii 

Požadovaný druh konštrukčných prvkov a ich najnižšia požiarna odolnosť je 
stanovená v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2, tab. 5, na 
výpočtovom liste č. 27. 

 
Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia 

Požiarna odolnosť 
stavebných konštrukcií 
v minútach a ich druh 

Požadované kritéria 
 

Požiarne deliace konštrukcie (pož. stropy 
v nadz. podlažiach   

30 EI  

Požiarne stropy v posl. nadz. podlaží 15 
 

 EI   

Obvodové steny, nezaisťujúce stabilitu 
stavby alebo jej časti v nadz. podlažiach  

                15 
 

                   EW 
 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré 
zaisťujú stabilitu stavby: 
v  nadz. podlažiach  

30 R 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré 
zaisťujú stabilitu stavby: 
v posl. nadz. podlažiach  

15 R 

Klasifikácia požiarnych konštrukcii sa vykonáva na základe skúšok podľa technickej 
normy STN EN 13501 – 1 (STN EN 13501 – 5).  
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Prestupy rozvodov a inštalácii cez požiarne deliace konštrukcie musia mať požiarnu 
odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie nie však viac ako 90 
minút a musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace 
konštrukcie, podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 40, ods. 3.  

Požiarne pásy vodorovné i zvislé podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 7 
písm. c) sa nepožadujú. 

Skutočné hodnoty požiarnej odolnosti a horľavosti stavebných konštrukcií musia byť 
dokladované v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a doplnení 
niektorých zákonov. 

6.3.6 SO 143 Skleník - požiarny úsek N1.1 

6.3.6.1 Stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

Stupeň požiarnej bezpečnosti je stanovený v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004, § 37 
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na výpočtovom liste č. 32. Požiarny úsek N1.1 je zaradený 
do I. stupňa  požiarnej bezpečnosti. 

6.3.6.2 Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcii 

Požadovaný druh konštrukčných prvkov a ich najnižšia požiarna odolnosť je 
stanovená v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2,  čl. 4.1.1., 
tab. 5,. na výpočtovom liste č. 32. 

 
Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia 

Požiarna odolnosť 
stavebných konštrukcií 
v minútach a ich druh 

Kritéria 
a 

symboly 

Požiarne pásy a obv. steny bez pož. otv. 
plôch  jednopodlažných stavieb   

15/D1 
 

REW  

Nosné konštr. pož. pásov a obv. stien bez 
POP 1 – podl. stavieb        

              15/D1                R 15/D1 

Klasifikácia požiarnych konštrukcii sa vykonáva na základe skúšok podľa technickej 
normy STN EN 13501 – 1 (STN EN 13 501 – 5). 

Požiarne pásy vodorovné i zvislé  podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 6 
písm. c) nemusia byť vyhotovené. 

Požiarne steny ani požiarne uzávery sa v stavbe nenachádzajú – stavba tvorí jeden 
požiarny úsek. 

Nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu stavby nemusia spĺňať požiadavku požiarnej 
odolnosti – stavba je posudzovaná ako jednopodlažná stavba. Obvodové steny  
nezabezpečujúce stabilitu stavby nemusia v súlade s § 43 ods. 6  vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. 
z. v znení neskorších predpisov spĺňať požiadavky na odolnosť ani na druh konštrukčného 
prvku. 

Strešný plášť nemusí spĺňať požiadavku na požiarnu odolnosť ani na druh 
konštrukčného prvku. 

Skutočné hodnoty požiarnej odolnosti a horľavosti stavebných konštrukcií musia byť 
dokladované prehlásením o zhode dodávateľom resp. realizátorom v súlade so zákonom č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a doplnení niektorých zákonov. 

6.4 Riešenie únikových ciest 

Únikové cesty zo stavby sú riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a STN 
92 0201 – 3 nasledovne: 
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6.4.1 SO 131 Komunitné centrum / čajovňa (enviro, edukácia) 

6.4.1.1 Úniková cesta z PÚ N1.1/N2 – poschodie 

je riešená ako nechránená vedená schodiskom na voľné priestranstvo. Začiatok 
únikovej cesty vyhovuje požiadavkám STN 92 0201 – 3 čl. 10.3.b). 

6.4.1.1.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č. 3. v 
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 2,12 min. 
Predpokladaný čas evakuácie tu= 1,35min. - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.1.1.2 Dĺžka únikovej cesty 

Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 
10.10 na výpočtovom liste č.3. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 38,8 m. Skutočná dĺžka 
únikovej cesty l = 19,5 m - vyhovuje tejto požiadavke.  

6.4.1.1.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet  šírky únikovej  cesty  je  vykonaný v  zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, čl. 
11.7 na výpočtovom liste č. 4. Minimálna šírka únikovej cesty je 1,0 únikový pruh. Skutočná 
minimálna šírka únikovej cesty je 2,0 únikové pruhy - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.1.2 Úniková cesta z PÚ N1.1/N2 – prízemie 

je riešená ako nechránená vedená priamo na voľné priestranstvo.  

6.4.1.2.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č. 4. v 
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 2,12 min. 
Predpokladaný čas evakuácie tu= 1,21 min. - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.1.2.2 Dĺžka únikovej cesty 

Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 
10.10 na výpočtovom liste č. 4. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 46,8 m. Skutočná dĺžka 
únikovej cesty l = 19,5 m - vyhovuje tejto požiadavke.  

6.4.1.2.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet  šírky únikovej  cesty  je  vykonaný v  zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, čl. 
11.7 na výpočtovom liste č. 4. Minimálna šírka únikovej cesty je 1,0 únikový pruh. Skutočná 
minimálna šírka únikovej cesty je 2,5 únikového pruhu - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.2 SO 132 Chill-out centrum / bistro (brunch, čitáreň) 

6.4.2.1 Úniková cesta z PÚ N1.1/N2 – poschodie 

je riešená ako nechránená vedená schodiskom na voľné priestranstvo. 
Začiatok únikovej cesty vyhovuje požiadavkám STN 92 0201 – 3 čl. 10.3.b). 

6.4.2.1.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č. 
9. v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 
2,12 min. Predpokladaný čas evakuácie tu= 2,12min. - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.2.1.2 Dĺžka únikovej cesty 
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Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, 
čl. 10.10 na výpočtovom liste č. 9. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 30,1 m. 
Skutočná dĺžka únikovej cesty l = 30,0 m - vyhovuje tejto požiadavke.  

6.4.2.1.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet šírky únikovej  cesty  je  vykonaný v  zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 
1, čl. 11.7 na výpočtovom liste č. 10. Minimálna šírka únikovej cesty je 2,0 únikové 
pruhy. Skutočná minimálna šírka únikovej cesty je 2,0 únikové pruhy - vyhovuje tejto 
požiadavke. 

6.4.2.2 Úniková cesta z PÚ N1.1 /N2 – prízemie 

je riešená ako nechránená vedená priamo na voľné priestranstvo.  

6.4.2.2.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č. 
10. v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 
2,12 min. Predpokladaný čas evakuácie tu= 1,67 min. - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.2.2.2 Dĺžka únikovej cesty 

Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, 
čl. 10.10 na výpočtovom liste č. 10. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 43,5 m. 
Skutočná dĺžka únikovej cesty l = 30,0 m - vyhovuje tejto požiadavke.  

6.4.2.2.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet  šírky únikovej  cesty  je  vykonaný v  zmysle STN 92 0201 - 3, 
zmena 1, čl. 11.7 na výpočtovom liste č.10. Minimálna šírka únikovej cesty je 1,5 
únikového pruhu.  

Skutočná minimálna šírka únikovej cesty je 2,5 únikového pruhu - vyhovuje 
tejto požiadavke. 

6.4.3 SO 133 Event centrum / kaviareň  (výstava, workshop) 

6.4.3.1 Úniková cesta z PÚ N1.1/N2 – poschodie 

je riešená ako nechránená vedená schodiskom na voľné priestranstvo. Začiatok 
únikovej cesty vyhovuje požiadavkám STN 92 0201 – 3 čl. 10.3.b). 

6.4.3.1.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č. 15. v 
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 2,12 min. 
Predpokladaný čas evakuácie tu= 2,12 min. - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.3.1.2 Dĺžka únikovej cesty 

Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 
10.10 na výpočtovom liste č. 15. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 30,1 m. Skutočná dĺžka 
únikovej cesty l = 30,0 m - vyhovuje tejto požiadavke.  

6.4.3.1.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet  šírky únikovej  cesty  je  vykonaný v  zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, čl. 
11.7 na výpočtovom liste č. 16. Minimálna šírka únikovej cesty je 2,0 únikové pruhy. 
Skutočná minimálna šírka únikovej cesty je 2,0 únikové pruhy - vyhovuje tejto požiadavke. 
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6.4.3.2 Úniková cesta z PÚ N1.1/N2 – prízemie 

je riešená ako nechránená vedená priamo na voľné priestranstvo. 

6.4.3.2.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č. 16. v 
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 2,12 min. 
Predpokladaný čas evakuácie tu= 1,67 min. - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.3.2.2 Dĺžka únikovej cesty 

Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 
10.10 na výpočtovom liste č. 16. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 43,5 m. Skutočná dĺžka 
únikovej cesty l = 30,0 m - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.3.2.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet šírky únikovej cesty je vykonaný v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, čl. 
11.7 na výpočtovom liste č.16. Minimálna šírka únikovej cesty je 1,5 únikového pruhu. 
Skutočná minimálna šírka únikovej cesty je 2,5 únikového pruhu - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.4 SO 134 Food-art centrum / reštaurácia (kulinárium, degustácia) 

6.4.4.1 Úniková cesta z PÚ N1.1/N3 – 2.N.P 

je riešená ako nechránená vedená schodiskom na voľné priestranstvo. Začiatok 
únikovej cesty vyhovuje požiadavkám STN 92 0201 – 3 čl. 10.3.b). 

6.4.4.1.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č.22. v 
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 2,15 min. 
Predpokladaný čas evakuácie tu= 1,87 min. - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.4.1.2 Dĺžka únikovej cesty 

Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 
10.10 na výpočtovom liste č. 22. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 28,2 m. Skutočná dĺžka 
únikovej cesty l =22,5 m - vyhovuje tejto požiadavke.  

6.4.4.1.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet  šírky únikovej  cesty  je  vykonaný v  zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, čl. 
11.7 na výpočtovom liste č. 22. Minimálna šírka únikovej cesty je 1,5 únikového pruhu. 
Skutočná minimálna šírka únikovej cesty je 2,0 únikové pruhy - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.4.2 Úniková cesta z PÚ N1.2/N3 – 3.N.P 

je riešená ako nechránená vedená priamo na voľné priestranstvo.  

6.4.4.2.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č. 22. v 
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 2,15 min. 
Predpokladaný čas evakuácie tu= 1,68 min. - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.4.2.2 Dĺžka únikovej cesty 

Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 
10.10 na výpočtovom liste č. 22. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 36,8 m. Skutočná dĺžka 
únikovej cesty l = 22,5 m - vyhovuje tejto požiadavke.  
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6.4.4.2.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet  šírky únikovej  cesty  je  vykonaný v  zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, čl. 
11.7 na výpočtovom liste č. 23. Minimálna šírka únikovej cesty je 1,5 únikového pruhu. 
Skutočná minimálna šírka únikovej cesty je 2,0 únikové pruhy - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.4.3 Úniková cesta z PÚ N1.1/N3 – 1.N.P 

je  riešená ako nechránená vedená priamo na voľné priestranstvo.  

6.4.4.3.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č. 23. v 
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 2,15 min. 
Predpokladaný čas evakuácie tu= 1,35 min. - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.4.3.2 Dĺžka únikovej cesty 

Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 
10.10 na výpočtovom liste č. 23. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 46,5 m. Skutočná dĺžka 
únikovej cesty l = 22,5 m - vyhovuje tejto požiadavke.  

6.4.4.3.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet  šírky únikovej  cesty  je  vykonaný v  zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, čl. 
11.7 na výpočtovom liste č.23. Minimálna šírka únikovej cesty je 1,0 únikový pruh. Skutočná 
minimálna šírka únikovej cesty je 2,0 únikové pruhy - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.5 SO 135 Street-art centrum / bar  (performance, koncert) 

6.4.5.1 Úniková cesta z PÚ N1.1/N2 – poschodie 

je riešená ako nechránená vedená schodiskom na voľné priestranstvo. Začiatok 
únikovej cesty vyhovuje požiadavkám STN 92 0201 – 3 čl. 10.3.b). 

6.4.5.1.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č. 28. v 
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 2,12 min. 
Predpokladaný čas evakuácie tu= 1,35min. - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.5.1.2 Dĺžka únikovej cesty 

Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 
10.10 na výpočtovom liste č. 28. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 38,8 m. Skutočná dĺžka 
únikovej cesty l = 19,5 m - vyhovuje tejto požiadavke.  

6.4.5.1.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet  šírky únikovej  cesty  je  vykonaný v  zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, čl. 
11.7 na výpočtovom liste č. 29. Minimálna šírka únikovej cesty je 1,0 únikový pruh. Skutočná 
minimálna šírka únikovej cesty je 2,0 únikové pruhy - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.5.2 Úniková cesta z PÚ N1.2/N2 – prízemie 

je  riešená ako nechránená vedená priamo na voľné priestranstvo.  

6.4.5.2.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č. 29. v 
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 2,12 min. 
Predpokladaný čas evakuácie tu= 1,21 min. - vyhovuje tejto požiadavke. 
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6.4.5.2.2 Dĺžka únikovej cesty 

Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 
10.10 na výpočtovom liste č. 29. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 46,8 m. Skutočná dĺžka 
únikovej cesty l = 19,5 m - vyhovuje tejto požiadavke.  

6.4.5.2.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet  šírky únikovej  cesty  je  vykonaný v  zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, čl. 
11.7 na výpočtovom liste č. 29. Minimálna šírka únikovej cesty je 1,0 únikový pruh. Skutočná 
minimálna šírka únikovej cesty je 2,5 únikového pruhu - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.6 SO 143 Skleník 

6.4.6.1 Úniková cesta z PÚ N1.1 – prízemie 

je  riešená ako nechránená vedená priamo na voľné priestranstvo.  

6.4.6.1.1 Predpokladaný čas evakuácie 

Výpočet predpokladaného času evakuácie je vykonaný na výpočtovom liste č. 34. v 
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 9.1.1. Dovolený čas evakuácie osôb tud = 2,83 min. 
Predpokladaný čas evakuácie tu= 0,75 min. - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.6.1.2 Dĺžka únikovej cesty 

Medzná dĺžka únikovej cesty je stanovená v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, čl. 
10.10 na výpočtovom liste č. 34. Dovolená dĺžka únikovej cesty lud = 77,9 m. Skutočná dĺžka 
únikovej cesty l = 15,5 m - vyhovuje tejto požiadavke.  

6.4.6.1.3 Šírka únikovej cesty 

Výpočet  šírky únikovej  cesty  je  vykonaný v  zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, čl. 
11.7 na výpočtovom liste č. 34. Minimálna šírka únikovej cesty je 1,0 únikový pruh. Skutočná 
minimálna šírka únikovej cesty je 2,5 únikového pruhu - vyhovuje tejto požiadavke. 

6.4.7 Všeobecne 

Únikové cesty ďalej pokračujú z každého objektu min. dvomi rôznymi smermi po 
mostovej konštrukcii, alebo rampou a schodiskom do alúvia. 

6.4.7.1 Dvere na únikových cestách 

Dvere na únikovej ceste musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácii 
osôb a nesmú brániť zásahu hasičskej jednotky, v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 
71, ods. 1. 

Dvere na únikových cestách riešenej stavby  sa otvárajú v smere úniku v súlade s 
STN 92 0201-3, (s výnimkou dverí z miestností alebo funkčne ucelenej skupiny miestností, u 
ktorých úniková cesta začína pri dverách  do takejto  skupiny miestností  - STN 92 0201 – 3 
a s výnimkou východových dverí na voľné priestranstvo, pokiaľ nimi neprechádza viac než 
100 evakuovaných osôb) - § 71 ods. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.  

Podľa STN 92 0201 – 3 čl. 17.11 - dverné krídlo, ktoré sa započítava do šírky 
únikovej cesty a je pri prevádzke zabezpečené, musí byť na strane úniku opatrené 
stavebným kovaním podľa STN EN 179 alebo podľa STN EN 1125. 

6.4.7.2 Podlahy na únikovej ceste  

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 70, ods. 1. podlaha po oboch stranách dverí, 
ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke 
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únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni, to neplatí na podlahu pri dverách, ktoré vedú na 
voľné priestranstvo, na terasu, balkón. 

6.4.7.3 Osvetlenie únikových ciest   

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 73 ods. (3)  musia byť únikové cesty,  počas 
prevádzky osvetlené  umelým svetlom. 

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 73 ods. (2) musia byť únikové cesty pre viac 
ako 50 osôb vybavené núdzovým osvetlením podľa STN EN – 60598 2-22.  

Núdzové osvetlenie je navrhnuté s vlastným zdrojom, ktoré sa spína automaticky pri 
výpadku el. energie. Pokiaľ je automatický systém núdzového únikového osvetlenia 
napájaného z batérii podľa STN EN 62 034 realizovaný samostatnými káblami, nevzťahujú 
sa na tieto káble žiadne požiadavky na špecifickú požiarnu odolnosť podľa STN  34 7661 – 
STN 92 0203 čl. 6.2.3. 

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 74 ods. (2) musí byť smer úniku označený 
na všetkých únikových cestách požiarnymi bezpečnostnými značkami podľa STN EN ISO 
7010 tabuľkami „ÚNIKOVÝ VÝCHOD“. 

6.5 Odstupové vzdialenosti 

Odstupové vzdialenosti sú riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 79, 
ods. 4. a dokladované na výpočtových listoch. Obvodové steny sú posudzované ako úplne 
požiarne otvorené plochy, nakoľko tieto steny budú obložené (bližšie neurčeným) dreveným 
obkladom  a ich požadovaná požiarna odolnosť nie je určená výpočtom a nie je dokázaná 
skúškou podľa STN 73 0855. Odstupové vzdialenosti sú zakreslené vo výkresoch v časti 
B.3. 

V požiarne nebezpečnom priestore požiarneho úseku stavby môžu byť v súlade s čl. 
2.6.3 STN 92 0201-4 umiestnené: 

• iné požiarne úseky, ak obvodové steny zasahujúce do požiarne 
nebezpečného priestoru majú požadovanú požiarnu odolnosť a povrchové úpravy 
dodatočného zateplenia majú povrchovú úpravu s indexom šírenia plameňa is = 0 mm.min-1 
a strešný plášť zasahujúci do požiarne nebezpečného priestoru je vyhotovený z 
konštrukčných prvkov druhu D1 s požadovanou požiarnou odolnosťou 

• pozemné komunikácie vrátane železničných traťových vlečiek 

• dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia slúžiace 
danému požiarnemu úseku alebo stavbe, alebo na nepriamo nadväzujú ak sú vyhotovené z 
nehorľavých materiálov 

• otvorené stavby vodohospodárskych zariadením ak sú vyhotovené z 
konštrukčných prvkov druhu D1 

• sklady a skládky nehorľavých látok voľne uložených alebo v nehorľavých 
obaloch, ak látky pri horení alebo pôsobení tepla neuvoľňujú toxické alebo žieravé splodiny. 

V požiarne nebezpečnom priestore navrhovanej stavby sa v súčasnosti nenachádza 
žiadna stavba. 

6.6 Vybavenie požiarnotechnickými zariadeniami  

6.6.1 Prístupové komunikácie, možnosť zásahu 

Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a 
od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah - vyhláška MV SR č. 94/2004Z.z § 82. 
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Prístupová  komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3,0 m a jej únosnosť 
na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN, (podľa STN 736110)  do 
trvale voľnej  šírky sa nezapočítava parkovací pruh. Navrhovaná prístupová komunikácia má 
min. šírku 3,0 m -  vyhovuje.  

Nástupné plochy pre protipožiarny zásah  sa podľa  vyhlášky MV SR č. 94/2004 § 83 
ods. 1a) nepožadujú.    

Vnútorné zásahové cesty sa  podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 § 84 ods. 1 písm. b) 
nepožadujú.   

6.6.2 Elektrická požiarna signalizácia           

 Podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 88 sa elektrická požiarna signalizácia 
nepožaduje. 

6.6.3 Zásobovanie požiarnou vodou 

Podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 § 10 ods. 2 písm. c, sa hadicové zariadenie 
nenavrhuje – zdôvodnenie viď vo výpočtových listoch. 

Potreba požiarnej vody  podľa STN 92 0400 čl. 4.1, tab. 2:  

Q = 12,0 l/sec.  

Podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 § 10 ods. 2 písm. c) sa hadicové zariadenie 
nenavrhuje. Zdôvodnenie viď vo výpočtových listoch. 

Potreba požiarnej vody  podľa STN 92 0400 čl. 4.1, tab. 2:  

Q = 12,0 l/sec.  

Pre vonkajší zásah je navrhnutý podzemný hydrant DN 80, umiestnený na 
vodovodnej prípojke DN 100. Vonkajší  požiarny vodovod a verejný vodovod bude v súlade s 
§ 7 ods. 7 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. doplnený na uvedenú potrebu vody na hasenie 
požiarov prírodným zdrojom vody z rieky Váh. 

Uvedená celková potreba požiarnej vody stanovená pre navrhovanú stavbu (požiarny 
úsek objektu) bude zabezpečená podľa § 7 ods. 5 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. z 
prírodného zdroja rieky Váh s prietokom vody 120 m3/sec., ktorá trvalo zabezpečí 
požadované množstvo vody na hasenie najmenej po dobu 30 minút. Najmenší objem vody 
na hasenie požiaru podľa prílohy č. 1 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. predstavuje pre 
navrhovaný objekt minimálne 22,0 m3 čo je splnené. 

Vzhľadom na skutočnosť, že pre objekt sa požaduje množstvo vody menšie ako 20 
l.s-1, je možné vonkajší požiarny vodovod nahradiť podľa § 7 ods. 7 vyhl. MV SR č. 
699/2004 Z.z. iným vyhovujúcim zdrojom vody, tj. prírodným zdrojom rieky Váh so stálou 
zásobou požiarnej vody. 

Rieka Váh potrebný  objem minimálne 22,0 m3 jednoznačne zabezpečí po dobu 30 
minút (podľa § 4 ods. 1 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.) odber požiarnej vody s výdatnosťou 
minimálne 12,00 m3.s-1. 

Recipient Váhu bude vybavený čerpacím miestom pre zásahové vozidlá hasičského 
a záchranného zboru, tj. trvalým  sacím potrubím so šróbením DN 110.   

Čerpacie miesto podľa § 4 ods. 3 písm. b) vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. musí byť 
vhodné pre používanú hasičskú techniku, (min. dĺžky 10,0 m a šírky 3,5 m) musí byť 
označené dopravnou značkou „ZÁKAZ STÁTIA“ a podmienky zdroja vody musia zodpovedať 
možnostiam používanej hasičskej techniky. Na moste bude zabezpečená prístupová 
komunikácia o šírke min. 3,5 m. Podľa STN 90 0400 čl. 71.1 vzdialenosť medzi sacími 
hadicovými spojkami odberného miesta s výtokom DN 110 a požiarneho čerpadla má byť 
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menšia ako dĺžka štyroch sacích požiarnych hadíc po skutočnej trase, najviac však 9,0 
metrov. 

Kontrola zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov sa vykoná pred uvedením 
zariadenia do používania podľa vyhl. MV SR č. 699/2004Z.z. § 15, ods. 1. O kontrole musí 
byť vyhotovený záznam podľa vyhl. MV SR č. 699/2004Z.z. § 15, ods. 3. 

6.6.4 Prenosné hasiace prístroje 

Vybavenie stavby prenosnými hasiacimi prístrojmi vyplýva z požiadaviek Zákona č. 
314/2001 Z.z. Počet prenosných hasiacich prístrojov bol určený v zmysle vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z.z., a podľa STN 92 0202 – 1 čl. 5.2.1. Ich počet je nasledovný: 

6.6.4.1 SO 131  

1. podlažie   

PÚ N1.1/N2  - 2 ks   práškových ABC 6 kg 

2. podlažie 

PÚ N1.1/N2  - 2 ks   práškový ABC 6 kg 

6.6.4.2 SO 132  

1. podlažie   

PÚ N1.1/N2  - 2 ks   práškových ABC 6 kg 

2. podlažie 

PÚ N1.1/N2  - 2 ks   práškový ABC 6 kg 

6.6.4.3 SO 133  

1. podlažie   

PÚ N1.1/N2  - 2 ks   práškových ABC 6 kg 

2. podlažie 

PÚ N1.1/N2  - 2 ks   práškový ABC 6 kg 

6.6.4.4 SO 134  

1. podlažie   

PÚ N1.1/N3  - 2 ks   práškových ABC 6 kg 

2. podlažie 

PÚ N1.1/N3  - 2 ks   práškový ABC 6 kg 

3. podlažie 

PÚ N1.1/N3  - 2 ks   práškový ABC 6 kg 

6.6.4.5 SO 135  

1. podlažie   

PÚ N1.1/N2  - 2 ks   práškových ABC 6 kg 

2. podlažie 

PÚ N1.1/N2  - 2 ks   práškový ABC 6 kg 

6.6.4.6 SO 143  

PÚ N1.1  - 2 ks   práškových ABC 6 kg 
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6.6.4.7 Všeobecne 

Celkový počet 24 ks práškových ABC – 6 

Umiestnenie prenosných hasiacich prístrojov je potrebné podľa požiadaviek označiť 
značkou podľa NV SR č. 378/2006 Z.z. prílohy č. 2 pol. 3.5. 

Rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov je zakreslené v jednotlivých 
pôdorysoch vo výkresovej časti. 

6.7 Záver 

Stavba musí byť z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti zhotovená a užívaná podľa 
podmienok v tejto technickej správe PBS. V prípade akýchkoľvek zmien účelu užívania alebo 
prevádzky, príp. dispozičného  a konštrukčného riešenia stavby uvedených v tomto riešení 
PBS, je nutné zabezpečiť prehodnotenie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v súlade 
s platnými predpismi a následné odsúhlasenie na príslušnom OR HaZZ. 

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je súčasťou projektu pre stavebné 
povolenie, časť B.3 Protipožiarna bezpečnosť stavby, kde sa nachádza technická správa s 
podrobnými výpočtami a výkresová dokumentácia. 

7 Ochranné pásma, chránené územia, ochrana stavby pred 
škodlivými vplyvmi a účinkami, geologické pomery v území 

7.1 Ochranné pásma a chránené územia 

Ochranné pásma 

Na predmetné územie sa vzťahuje 1.stupeň ochrany v zmysle zákona č.287/1994 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny podľa ktorého, existujúce ochranné pásma vzdušných resp. 
podzemných inžinierskych sietí a komunikácie budú v plnom rozsahu rešpektované 
v rozsahu príslušnej legislatívy, resp. bude s nimi nakladané v zmysle projektového riešenia. 
Počas výstavby i pri ich neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať mimoriadne dočasné, 
ochranné hygienické pásma. 

Hodnoteným územím neprechádzajú žiadne chránené územia, preto nedochádza 
k žiadnemu vplyvu na uvedené územie. To isté sa týka aj chránených stromov. U líniových 
trás inžinierskych sietí vzniknú nové nároky priestorového usporiadania, ktoré sa však budú 
zabezpečovať v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technických vybavení. 

Ochranným pásmom dotknutým stavbou je ochranné pásmo dráhy ŽSR. Do OP 
dráhy stavba vstupuje na trati Bratislava – Žilina, ktorej šírka ochranného pásma je 60,0 m 
od osi krajnej koľaje a na trati Chynorany – Trenčín, ktorej šírka ochranného pásma je 60,0 
m od osi koľaje nasledovne:  

Ochranné pásmo dráhy trate Bratislava – Žilina: stavba vstupuje do OP objektom 
SO 511 – Úprava hrádze – pravá strana na kilometri 122,232 903 a vystupuje objektom SO 
514 -Úprava cyklotrasy – ľavý breh na kilometri 122,544 141. Najmenšia pôdorysná 
vzdialenosť stavby, resp. objektu SO 513 – Úprava cyklotrasy – pravý breh od osi koľaje je 
0,55 m na kilometri 122,287 310. Prevýšenie koľaje od objektu stavby v tomto mieste je 7,49 
m.  

Objekt SO 414 – Trafostanica vstupuje do OP na kilometri 122,108 137 a vystupuje 
na kilometri 122, 111 913. Najmenšia vzdialenosť stavby od osi koľaje je 61,28 m.          

Ochranné pásmo dráhy trate Chynorany – Trenčín: stavba vstupuje do 
ochranného pásma objektom SO 514 – Úprava cyklotrasy – pravý breh na kilometri 50,687 
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301 a vystupuje objektom SO 512 – Úprava hrádze – ľavá strana na kilometri 50,782 696. 
Najmenšia vzdialenosť objektu od osi koľaje je 20,78 m na kilometri 50,782 696.    

Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky 

Samotná rieka Váh tvorí biokoridor nadregionálneho významu. V dotknutom 
posudzovanom území sa nenachádzajú resp. nie sú navrhované chránené vtáčie územia, 
územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), 
národné parky, chránené vodohospodárske oblasti. 

7.2 Škodlivé vplyvy a účinky 

Realizácia zámeru v dotknutom území v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy 
v čase výstavby budovy naruší pohodu a kvalitu životného prostredia obyvateľov, resp. 
zamestnancov okolitých organizácií, žijúcich, resp. pracujúcich v dotknutom území, a to 
najmä v blízkosti cestných komunikácií, ktoré sa budú využívať na prepravu stavebného 
materiálu. Obdobný vplyv vznikne i používaním stavebných mechanizmov. Charakter týchto 
vplyvov však bude dočasný, krátkodobý a jednorazový. Ukončením búracích a stavebných 
prác tieto negatívne vplyvy zaniknú a prestanú zaťažovať životné prostredie. 

8 Organizácia výstavby 

Súčasťou dokumentácie je samostatná časť F – Projekt organizácie výstavby, ktorá 
podrobnejšie rieši túto problematiku. 

8.1 Požiadavky na uvedenie dokončenej stavby do užívania. 

Výstavba bude začatá po obdržaní súhlasného vyjadrenia k dokumentácii pre 
stavebné povolenie a po ukončení následného výberového konania na dodávateľa stavby. 
Jednotlivé ucelené časti (stavebné práce, mobiliár, sadovnícke úpravy) sa budú odovzdávať 
do užívania ako celok. Investor môže dohodnúť s realizátorom prípadné predčasné užívanie 
časti stavby. 

8.2 Údaje o dodávateľskom zabezpečení stavby. 

Stavba bude tendrovaná v troch ucelených častiach (stavebné práce, mobiliár, 
sadovnícke úpravy), ktorým zodpovedá aj členenie dokumentácie. Realizátor hlavnej časti 
(stavebné práce) je povinný predložiť investorovi na schválenie časový plán výstavby, kde 
zapracuje aj ostatné dve časti podľa údajov poskytnutých realizátormi týchto častí. 

Poddodávatelia stavby budú vyberaní za účasti investora. 

8.3 Zásady riešenia zariadenia staveniska. 

Stavenisko je v rovinatom teréne, vymedzené je hranicami podľa projektu POV. 
Situované je v zastavanej časti mesta. Stavenisko je svojou plochou dostatočné pre potrebu 
výstavby. Inžinierske siete a objekty mimo staveniska budú realizované v hraniciach 
dočasného záberu. 

Ako náhradné stavenisko bude slúžiť stavebný dvor vybranej dodávateľskej firmy. 

V zmysle cestného zákona je nutné počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách. Výstavbu zabezpečovať bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
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Voda pre výstavbu bude odoberaná z novonavrhovanej prípojky vody. Elektrická 
energia pre výstavbu bude odoberaná z novonavrhovanej NN prípojky. Na časť rozvodu NN 
bude napojený staveniskový rozvádzač s meraním odberu. 

Počas realizácie prác Je potrebné udržiavať čistotu a poriadok na stavbe a 
dodržiavať bezpečnostné predpisy. Pri manipulácii s odpadom je potrebné dodržiavať 
požiadavky uvedené v časti 5.3 Odpadové hospodárstvo. 


